
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 12 月 21 日 上午 

標的名稱 計 11 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
112 年度雲林縣自主防災訓練管理執行計

畫 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

林昶榕 

☆ 水井小排 2 三處水門改善工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

邱文鼎 

得標廠商 晟恩土木包工業 

決標金額 1,480,000 元整 ☆ 

古坑鄉永光村崁仔頂山農路災後復建工

程、古坑鄉桂林村車仔農路災後復建工程

等二件工程 核定金額 1,735,000 元整 

水利處

水保科

徐千筑 

得標廠商 澄弘營造有限公司 

決標金額 7,159,000 元整 ☆ 

雲林縣 112 年度斗六市等 3 轄區內縣鄉道

設施經常性零星修復及搶修搶險工程(預

估) 核定金額 7,600,000 元整 

工務處

養工科

張欽翔 

☆ 
雲林縣 112 年度斗六市等 3 轄區內縣鄉道

路容維護工程(預估) 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

工務處

養工科

張欽翔 

☆ 
雲林縣義和(五)早期農地重劃區農水路更

新改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 6 次開標） 

地政處

重劃科

吳筱霜 

☆ 
雲林縣經濟農場場長宿舍咖啡文化創生

基地整備活化計畫 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

城鄉處

城工科

林庭寧 

☆ 
雲林縣 112 年度台西鄉等 5 轄區內縣鄉道

路容維護工程(預估) 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

工務處

養工科

黃致達 



得標廠商 友騏營造有限公司 

決標金額 4,760,000 元整 ☆ 
雲林縣 112 年度轄內特定區設施維護改善

工程(預估) 
核定金額 5,000,000 元整 

工務處

養工科

張欽翔 

得標廠商 宏澤土木包工業 

決標金額 420,000  元整 ☆ 
元長鄉鹿寮農地重劃區鹿北段 175、157、

152 等地號農路改善工程 核定金額 473,000  元整 

地政處

重劃科

黃郁婷 

得標廠商 宏承營造有限公司 

決標金額 6,390,000 元整 ☆ 
雲林縣 112 年度斗六市等 3 轄區內縣鄉道

經常性路面零星修補工程(預估) 
核定金額 7,300,000 元整 

工務處

養工科

張欽翔 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


