
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 112 年 1 月 6 日 上午 

標的名稱 計 8 件 開標結果 

承辦 

單位 

得標廠商 宏承營造有限公司 

決標金額 1,649,000 元整 ☆ 二崙鄉公館農地重劃區東西 8路改善工程 

核定金額 1,800,000 元整 

地政處

重劃科

黃建鈞 

得標廠商 
財團法人農業工程研

究中心 

決標金額 522,900  元整 ☆ 
111 年度雲林縣縣管河川底泥採樣及檢測

計畫 
核定金額 648,000  元整 

水利處

防洪科

吳羿萱 

得標廠商 宜泰土木包工業 

決標金額 390,000  元整 ☆ 
虎尾鎮穎川農地重劃區延平段 1542 地號

排水改善工程 
核定金額 469,000  元整 

地政處

重劃科

黃郁婷 

☆ 
縣道 158 甲 14K+730、21K+870 路口安全

改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

工務處

運管科

葉子瑜 

☆ 

112 年度雲林縣轄內市地重劃及區段徵收

區公有土地除草清理工程(預估)委託設計

監造 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

地政處

土開科

林明鋒 

☆ 
古坑鄉棋盤村黃德坑溪支流災後復建工

程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

水利處

水保科

林昶榕 

☆ 戶政資訊系統電腦軟硬體設備維護 

依政府採購法施行細則第 54 條第

3 項規定：參考廠商報價重訂底價

後，再擇期議價，全案保留。 

民政處

戶政科

游淑婷 

議價案 112 年度業務用小客車租賃案 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(未到場)，經主持人當場

宣布廢標。（第 1 次開標） 

農業處

畜產科

黃奎瑞 

得標廠商 駿琳土木包工業 

決標金額 820,000  元整 
12/27 

開標 莿桐鄉 10 號觀測站內道路改善工程 

核定金額 1,100,000 元整 

工務處

工程科

許庭維 



得標廠商 萬長富工程有限公司 

決標金額 5,555,000 元整 
1/4 

開標 

雲林縣 112 年度北港鎮等 5 轄區內縣鄉道

路容維護工程(預估) 
核定金額 7,500,000 元整 

工務處

養工科

林昱萱 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


