
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 112 年 1 月 31 日 上午 

標的名稱 計 10 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 

雲林縣 112 年度轄內縣鄉道與高鐵特定區

照明及機電設備整修工程委託規劃設計

監造開口契約服務案 

全案移該業務單位（工務處公共工

程科）辦理後續評選事宜。 

工務處

工程科

張雅惠 

得標廠商 鴻捷營造有限公司 

決標金額 17,800,000 元整 ☆ 
雲林縣 112 年度水利災害防治及緊急搶修

工程（預估）-第一標【虎尾.北港.台西區】 
核定金額 18,800,000 元整 

水利處

水工科

李振榮 

得標廠商 合利發營造有限公司 

決標金額 17,990,000 元整 ☆ 
雲林縣 112 年度水利災害防治及緊急搶修

工程（預估）-第二標【斗六.斗南.西螺區】 
核定金額 18,800,000 元整 

水利處

水工科

李振榮 

☆ 
112 年雲林縣政府創生智庫暨產業數位轉

型輔導計畫 

全案移該業務單位（計畫處綜合規

劃科）辦理後續評選事宜。 

計畫處

綜規科

林欣蓉 

☆ 
斗六市石榴路 369 巷德安公園附屬設施改

善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

林俊輝 

☆ 
112 年度水土保持災害緊急搶修工程(預

估) 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

徐仕祐 

☆ 
古坑鄉棋盤村崁頂坑溪棋頂橋下游護岸

災後復建工程 

本案有疑慮尚待釐清，本案保留。 

水利處

水保科

施順寶 

☆ 斗六市鎮東一路道路排水改善等 3件合併 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

李偉卿 

☆ 辦理「建築執照申請資訊透明化」計劃 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

建設處

建管科

施智議 



☆ 
112 年度斗南鎮、大埤鄉、古坑鄉等 3 鄉

鎮一般小型零星工程(預估) 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

魏志揚 

☆ 
雲林縣政府地政處地政副資料中心建置

案 

開標後經審標結果，經 3 次比減

價，仍高於底價，經主持人當場宣

布廢標。（第 2 次開標） 

地政處

地籍科

林君宜 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


