
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 112 年 6 月 21 日 上午 

標的名稱 計 10 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
112 年雲林縣博物館與地方文化館運籌計

畫 

全案移該業務單位（文化觀光處展

覽藝術科）辦理後續評選事宜。 

文觀處

展藝科

洪劭涵 

得標廠商 宏謚土木包工業 

決標金額 3,500,000 元整 ☆ 
雲林縣 112 年度轄內公園及農博設施維

護改善案(預估) 
核定金額 3,530,000 元整 

工務處

工程科

章藝齡 

☆ 

縣道 158 甲(14K+730、21K+870)路口安

全改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務處

運管科

葉子瑜 

得標廠商 國藏營造有限公司 

決標金額 1,520,000 元整 ☆ 

褒忠鄉有才福興宮廟前廣場及排水溝改

善工程 
核定金額 1,571,000 元整 

工務處

工程科

歐亭妤 

☆ 

雲林縣大埤(五)早期農地重劃區農水路更

新改善工程 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(不減價)，經主持人當場

宣布廢標。（第 2 次開標） 

地政處

重劃科

吳筱霜 

☆ 

112-113 年度雲林縣政府防毒軟體授權及

虛擬系統軟體更新授權案 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

計畫處

資管科

吳永龍 

☆ 

雲林縣 112 年度建築物改善無障礙環境

推動計畫 

全案移該業務單位（建設處建築管

理科）辦理後續評審事宜。 

建設處

建管科

林健溢 

得標廠商 昭春營造有限公司 

決標金額 14,120,000 元整 ☆ 

雲林縣林厝寮(十一)第一工區早期農地重

劃區農水路更新改善工程 
核定金額 15,450,000 元整 

地政處

重劃科

吳筱霜 



得標廠商 
凌網科技股份有限公

司 

決標金額 299,900 元整 議價案 

雲林縣政府文化觀光處圖書館自動化系

統擴充麥寮鄉立圖書館橋頭分館案(議價

案) 核定金額 299,900  元整 

文觀處

圖資科

林建勳 

得標廠商 
社團法人台灣公益

CEO 協會 

決標金額 490,000  元整 議價案 

活力糖都潛力點環境優化-虎尾糖廠第三

公差宿舍庭院原木棧板區地板暨周邊環

境整理(議價案) 核定金額 490,000  元整 

文觀處

文資科

朱芳齡 

得標廠商 谷源營造有限公司 

決標金額 2,892,000 元整 
6/13  

開標 

麥寮鄉海豐村豐興段 1028 地號及楊厝段

638、50 等地號產業道路改善工程 
核定金額 4,550,000 元整 

工務處

工程科

謝子涵 

得標廠商 谷源營造有限公司 

決標金額 1,192,000 元整 
6/14  

開標 

水林鄉蔦松(二)農地重劃區松東段 19 地

號東西農路改善工程 
核定金額 1,550,000 元整 

地政處

重劃科

林文信 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


