
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 112 年 6 月 28 日 上午 

標的名稱 計 8 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 

雲林縣虎尾鎮污水下水道系統－水資源

回收中心工程新建(第一標)後續工程暨三

年試運轉 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

下水道

林美君 

☆ 
112 年度台灣好行服務升級計畫-北港虎

尾線、斗六古坑線、雲林草嶺線 

全案移該業務單位（文化觀光處觀

光行銷科）辦理後續評選事宜。 

文觀處

觀行科

劉高昇 

☆ 

112 年度雲林縣身心障礙者社區式日間服

務布建計畫-四湖據點 

全案移該業務單位(社會處身心障

礙福利科)辦理後續事宜。 

社會處

身障科

許家豪 

得標廠商 
鋒輝環保科技股份有

限公司 

決標金額 2,100,000 元整 ☆ 

112 年向海致敬-雲林縣第二類漁港暫置

區廢棄物處理(開口契約) 
核定金額 2,500,000 元整 

農業處

漁業科

蒲信宏 

得標廠商 
几盈發營造事業有限

公司 

決標金額 19,300,000 元整 ☆ 

雲林縣林厝寮(十一)第二工區早期農地重

劃區農水路更新改善工程 
核定金額 19,300,000 元整 

地政處

重劃科

吳筱霜 

☆ 

北港鎮西庄農地重劃區溝皂段 1352 地號

南北農路擋土牆改善工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 
112 年度斗六火車站旅遊服務中心營運管

理委託案 

全案移該業務單位（文化觀光處觀

光行銷科）辦理後續事宜。 

文觀處

觀行科

黃婕珊 

得標廠商 
王田營造股份有限公

司 

決標金額 30,880,000 元整 
☆ 馬公厝大排褒忠二號橋改建治理工程 

核定金額 31,000,000 元整 

工務處

交建科

陳瑋倫 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   


