

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期	民國 112 年 7 月 13 日		上午	承辦單位		
標的名稱	計 6 件		開標結果			
☆	112 年度雲林縣智慧農業大學計畫		全案移該業務單位(農業處農業團體輔導科)辦理後續評選事宜。 農業處 農輔科 周聰敏			
☆	雲林縣虎尾鎮污水下水道系統—水資源回收中心工程新建(第一標)後續工程暨三年試運轉		開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(不合格)，經主持人當場宣布廢標。(第 2 次開標) 水利處 下水道 林美君			
☆	北港中國醫藥大學重劃區廣停用地設置停車場計畫-設計監造服務		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標) 工務處 運管科 連崑廷			
☆	雲林縣地方影視音發展計畫-北港大復戲院影視音發展基地工程		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 2 次開標) 文觀處 觀發科 張宸			
☆	縣道 158 甲(14K+730、21K+870)路口安全改善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 3 次開標) 工務處 運管科 葉子瑜			
☆	112 年度雲林縣政府未登記工廠碳盤查診斷專案計畫		全案移該業務單位(計畫處綜合規劃科)辦理後續評審事宜。 計畫處 綜規科 陳卉蓁			
7/4 開標	林內鄉林茂村農路改善工程		得標廠商	正一土木包工業	水利處 水保科 施順寶	
			決標金額	1,095,000		元整
			核定金額	1,442,000		元整
	以下空白 (☆係為當日開標件數)					