
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 112 年 7 月 26 日 上午 

標的名稱 計 12 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
台西鄉山寮村、五港村及德聖堂旁庄內道

路改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

謝子涵 

☆ 
雲林縣管區域排水羊稠厝大排系統(飛

沙大排、外埔大排、內湖大排)治理計畫 

全案移該業務單位（水利處水利行

政科）辦理後續評選事宜。 

水利處

行政科

謝易儒 

☆ 
古坑鄉荷苞村聖安宮旁農路側溝改善工

程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

水利處

水保科

施順寶 

☆ 
112 年度元長鄉西庄農地重劃區頂寮段

1881、1878 地號中排一改善工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 
112 年度四湖鄉三條崙農地重劃區飛湖段

1019 地號排水改善工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

地政處

重劃科

高英哲 

☆ 

112 年度四湖鄉四湖農地重劃區安慶段

346 及 319 地號安慶大排旁農路及護欄改

善工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

地政處

重劃科

高英哲 

☆ 
112 年度元長鄉新生農地重劃區仁德段

496、498 地號溝渠改善工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

地政處

重劃科

高英哲 

☆ 
112 年度元長鄉新生農地重劃區崙子段

911 等地號崙子小排 3 改善工程 

開標結果待決定，本案保留。 

地政處

重劃科

林文信 



☆ 
112 年度元長鄉新生農地重劃區客子厝段

723 地號北客厝中排二改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 
雲林縣政府 112 年度備份軟體授權及維護

採購 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

計畫處

資管科

宋振嘉 

☆ 
112 年（下半年度）戶外媒體廣告暨農業

政策宣導勞務採購案 

全案移該業務單位(新聞處綜合宣

導科)辦理後續事宜。 

新聞處

綜宣科

張家羽 

☆ 
雲林縣經濟農場場長宿舍咖啡文化創生

基地整備活化計畫 

招標文件(標單有誤)採購程序無法

繼續進行，本案廢標。(第 2 次開

標) 

城鄉處

城工科

林庭寧 

得標廠商 順翊營造有限公司 

決標金額 7,400,000 元整 
7/14  

開標 臺西鄉東北進水門復建工程 

核定金額 7,380,000 元整 

水利處

水工科

林建成 

得標廠商 大山土木包工業 

決標金額 3,810,000 元整 
7/19  

開標 

112 年度水林鄉蕃薯農地重劃區蕃薯段

2191 地號排水路改善工程 
核定金額 5,400,000 元整 

地政處

重劃科

黃建鈞 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


