
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 112 年 9 月 26 日 上午 

標的名稱 計 7 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
112~115 年雲林縣雨水下水道即時水情監

測系統建置計畫 

延期至 10/3 開標(變更招標文件內

容)。 

水利處

下水道

林正順 

☆ 斗六客運轉運站建置計畫新建工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

交建科

張智彥 

☆ 雲林縣整合式候車設施建置工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

運管科

蔡宗佑 

☆ 元長鄉雲 168 線及 170 線道路改善工程 
請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

工務處

養工科

王文宏 

☆ 
雲林縣 112-113 年度全縣縣鄉道路容維護

及植栽綠美化工程（預估） 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

工務處

養工科

吳宗澤 

得標廠商 春吉工程有限公司 

決標金額 487,000  元整 ☆ 樟湖村車心崙農路路面修補工程 

核定金額 536,000  元整 

水利處

水保科

徐千筑 

得標廠商 谷源營造有限公司 

決標金額 575,000  元整 ☆ 古坑鄉石坑農路改善工程 

核定金額 692,000  元整 

水利處

水保科

徐千筑 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


