
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 112 年 9 月 19 日 上午 

標的名稱 計 14 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 斗南小東休閒娛樂中心新建工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

交建科

郭軍廷 

☆ 古坑鄉石坑農路改善工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

徐千筑 

☆ 樟湖村車心崙農路路面修補工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

徐千筑 

☆ 
雲林縣 112-113 年度全縣縣鄉道路容維護

及植栽綠美化工程（預估） 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

養工科

吳宗澤 

☆ 
台西鄉三姓農地重劃區三姓段 1309 地號

東西農路改善工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

地政處

重劃科

高英哲 

得標廠商 豐佑土木包工業 

決標金額 911,000  元整 ☆ 林內鄉坪頂、林北等村道路排水改善工程 

核定金額 1,135,000 元整 

水利處

水保科

施順寶 

☆ 
112 年文化部校外文化體驗藝童遊雲林文

化體驗計畫─布袋戲文化體驗遊 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

文觀處

表演科

楊書佩 

☆ 
藝童遊雲林文化體驗計畫-雲西文化觀光

深度體驗遊規劃委託執行案 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

文觀處

觀行科

許菀真 

☆ 
歷史建築二崙分駐所眷舍修復工程委託

工作報告書 

全案移該業務單位（文化觀光處文

化資產科）辦理後續評審事宜。 

文觀處

文資科

江逸杰 

☆ 
歷史建築二崙分駐所眷舍修復工程委託

監造(含因應計畫) 

全案移該業務單位(文化觀光處文

化資產科)辦理後續事宜。 

文觀處

文資科

江逸杰 



☆ 112 年下半年農業主題活動暨政策宣傳案 
全案移該業務單位（新聞處綜合宣

導科）辦理後續事宜。 

新聞處

綜宣科

張郁晨 

得標廠商 晉林土木包工業 

決標金額 1,850,000 元整 ☆ 北港工藝坊空間修繕工程 

核定金額 2,075,000 元整 

文觀處

觀發科

張宸 

☆ 土庫鎮石廟里高鐵橋下路面改善工程 
請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

工務處

工程科

歐亭妤 

得標廠商 
霹靂國際多媒體股份

有限公司 

決標金額 3,250,000 元整 
議價案 2023 雲林國際偶戲節開幕音樂會(議價案) 

核定金額 3,250,000 元整 

文觀處

表藝科

林于絹 

得標廠商 雲榮工程行 

決標金額 1,810,000 元整 
9/12  

開標 
虎尾鎮高鐵綠園道綠美化工程(預估) 

核定金額 2,810,000 元整 

工務處

工程科

章藝齡 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


