
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 112 年 11 月 22 日 上午 

標的名稱 計 10 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
北港水道頭文化園區無障礙環境改善工

程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

文觀處

文資科

林介生 

☆ 
安慶圳大排及頂寮大排番溝南橋跨渠構

造物治理工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

交建科

程冠華 

☆ 
東勢鄉 158 線(6K+057~8K+719)、153 線

(6K+360~6K+730)道路改善工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

工務處

養工科

黃致達 

☆ 
湖山水庫環境教育館施工期間環境監測

計畫(112 年第 4 季-113 年第 4 季) 

全案移該業務單位（文化觀光處文

化資產科）辦理後續評選事宜。 

文觀處

文資科

林筠敏 

☆ 雲林縣社區培力與輔導計畫 
全案移該業務單位（社會處社會救

助行政科）辦理後續評選事宜。 

社會處

行政科

蘇筱柔 

得標廠商 宗盛營造有限公司 

決標金額 6,150,000  元整 ☆ 台西鄉和豐村排水復建工程 

核定金額 7,600,000  元整 

水利處

水工科

張勝桐 

☆ 

雲林縣 112-113 年度轄內易肇事道路及行

人友善空間交通設施經常性改善工程(預

估)委託設計監造服務案 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

運管科

黃鈺淇 

得標廠商 廣瓏營造工程有限公司 

決標金額 18,810,000 元整 ☆ 有才寮大排廉使里段治理工程 

核定金額 20,300,000 元整 

水利處

水工科

曾盈榛 

得標廠商 國本營造股份有限公司 

決標金額 14,250,000 元整 ☆ 水林鄉春牛埔大排復建工程等二件 

核定金額 16,600,000 元整 

水利處

水工科

許鎮遠 



☆ 
112 年度褒忠鄉新庄子農地重劃區王厝段

37 地號給水改善工程(三件合併) 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

地政處

重劃科

高英哲 

得標廠商 偉隆交通股份有限公司 

決標金額 1,305,900 元整 
11/10  

開標 

雲林縣 113 年租用車輛(含役男入營輸

送、兵役體檢、探視在營役男或備役召集

後備軍人)標案 核定金額 1,480,000 元整 

民政處

兵役科

馬佩鈴 

得標廠商 仟宏營造有限公司 

決標金額 2,256,000 元整 
11/14  

開標 

112 年度水林鄉春牛埔(東)農地重劃區蘇

秦段1351及西井段948等地號南北農路改

善工程 核定金額 3,010,000 元整 

地政處

重劃科

林文信 

得標廠商 瑋林營造有限公司 

決標金額 4,125,000 元整 
11/15  

開標 

112 年度莿桐鄉大埔尾農地重劃區大埔尾

段 5943 等地號路面改善工程(二件合併) 
核定金額 5,350,000 元整 

地政處

重劃科

高英哲 

得標廠商 仟宏營造有限公司 

決標金額 1,760,000 元整 
11/15  

開標 

112 年度口湖鄉羊稠厝南農地重劃區林投

段 378、392 地號農路改善工程(二件合併) 
核定金額 2,500,000 元整 

地政處

重劃科

林文信 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


