

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 112 年 12 月 6 日		上午		承辦單位
標的名稱		計 8 件		開標結果		
☆	台西鄉蚊港村蚊港段 824 地號排水復建工程等二件		投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）			水利處 水工科 高智鈺
☆	後庄埤藝術打卡點		開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(不合格)，經主持人當場宣布廢標。（第 1 次開標）			水利處 水工科 馮博煜
☆	113 年度雲林縣婦女福利服務中心清潔維護工作勞務委託採購招標案		全案移該業務單位(社會處婦幼及少年福利科)辦理後續事宜。			社會處 婦幼科 陳佳薇
☆	斗六市、莿桐鄉及林內鄉等村里內路面及排水改善工程		請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)			工務處 工程科 林俊輝
☆	莿桐鄉六合村東興活動中心附屬設施改善工程		得標廠商	新通記土木包工業		工務處 工程科 林俊輝
			決標金額	2,188,000	元整	
			核定金額	2,233,000	元整	
☆	雲林縣政府 113 年入營役男物品採購案		全案移該業務單位（民政處兵役科）辦理後續評審事宜。			民政處 兵役科 游采蓉
☆	土庫鎮秀潭農地重劃區秀潭段 721 地號路面改善工程委託設計監造		請最低標廠商提出說明，全案保留。(7 成以下)			地政處 重劃科 石昀玉
議價案	雲林縣政府 113、114 年辦公室個人電腦及週邊設備維護案(議價案)		開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(不減價)，經主持人當場宣布廢標。（第 1 次開標）			計畫處 資管科 陳穎儀
11/21 開標	112 年度元長鄉五塊寮農地重劃區信義段 1775 地號東西給水改善工程(2 件合併)		得標廠商	宏駿土木包工業		地政處 重劃科 李軒豪
			決標金額	2,210,000	元整	
			核定金額	3,000,000	元整	

11/22 開標	112 年度褒忠鄉新庄子農地重劃區王厝段 37 地號給水改善工程(三件合併)	得標廠商	宏駿土木包工業		地政處 重劃科 高英哲
		決標金額	4,158,000	元整	
		核定金額	5,550,000	元整	
11/23 開標	112 年度崙背鄉草湖農地重劃區豐草段 638 地號小排 4-2 改善工程(2 件合併)	得標廠商	大山土木包工業		地政處 重劃科 李軒豪
		決標金額	3,260,000	元整	
		核定金額	4,300,000	元整	
	以下空白 (☆係為當日開標件數)				