
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 112 年 12 月 13 日 上午 

標的名稱 計 6 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
元長鄉西庄農地重劃區頂寮段 1908 地號

東西小給改善工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

地政處

重劃科

林文信 

得標廠商 坤富營造有限公司 

決標金額 5,806,000 元整 ☆ 
古坑鄉古坑村鐵山橋旁農路災後復建工

程 
核定金額 7,030,000 元整 

水利處

水保科

徐千筑 

得標廠商 谷源營造有限公司 

決標金額 4,900,000 元整 ☆ 
古坑鄉雲 215-1 鄉道 1K+250 至 5K+000 擇

要道路路面改善工程 
核定金額 5,250,000 元整 

工務處

養工科

蘇映文 

☆ 
雲林縣政府會議中心麥克風系統及音響

設備汰換採購案 

依政府採購法施行細則第 54 條第

3 項規定：參考廠商報價重訂底價

後，再擇期議價，全案保留。 

行政處

庶務科

凃國揚 

☆ 
石壁遊憩區增設水電工程委託規劃設計

監造 

全案移該業務單位（城鄉發展處城

鄉工程科）辦理後續評審事宜。 

城鄉處

城工科

楊惟迪 

☆ 
大埤鄉雲 177 線及古坑鄉雲 194 線路側設

施修繕及道路改善工程 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(不減價)，經主持人當場

宣布廢標。（第 2 次開標） 

工務處

養工科

蘇映文 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


