
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 112 年 12 月 21 日 上午 

標的名稱 計 7 件 開標結果 

承辦 

單位 

得標廠商 臻晟營造有限公司 

決標金額 10,689,000 元整 ☆ 斗南舊社僑真陸橋下環境改善工程 

核定金額 12,000,000 元整 

城鄉處

城工科

林庭寧 

☆ 
雲林縣 113 年度自行車道及其他相關設施

維護管理工程(預估) 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

運管科

王俞晴 

☆ 斗南小東休閒娛樂中心新建工程 
全案移該業務單位（工務處交通建

設科）辦理後續評選事宜。 

工務處

交建科

郭軍廷 

☆ 
113 年度雲林縣水土保持宣導暨教育訓練

活動 

全案移該業務單位（水利處水土保

持科）辦理後續評審事宜。 

水利處

水保科

黃雅鈴 

得標廠商 亞倫興業股份有限公司 

決標金額 10,877,736 元整 ☆ 
雲林縣 113 年抽水站及移動式抽水機柴油

採購 
核定金額 10,920,000 元整 

水利處

防洪科

江志銘 

☆ 

東勢鄉路利潭(一)農地重劃區和平段

542、622 等地號農路改善工程(二案合併)

委託設計監造 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

地政處

重劃科

高英哲 

得標廠商 張有希 

決標金額 237,600  元整 議價案 
雲林縣政府 113 年替代役宿所租賃案(議

價案) 
核定金額 238,800  元整 

民政處

兵役科

陳信佑 

得標廠商 康亦科技有限公司 

決標金額 874,000  元整 
12/13  

開標 

雲林縣政府會議中心麥克風系統及音響

設備汰換採購案 
核定金額 874,000  元整 

行政處

庶務科

凃國揚 



得標廠商 鎧鴻土木包工業 

決標金額 1,056,000 元整 
12/13  

開標 

元長鄉西庄農地重劃區頂寮段 1908 地號

東西小給改善工程 
核定金額 1,580,000 元整 

地政處

重劃科

林文信 

得標廠商 力翔信有限公司 

決標金額 936,000  元整 
12/14  

開標 

古坑鄉棋盤村內庄排水設施災後復建工

程 
核定金額 1,245,000 元整 

水利處

水保科

施順寶 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


