
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 113 年 1 月 3 日 上午 

標的名稱 計 8 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
客仔厝大排北安橋及 1座無名橋改建治理

工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務局

交建科

李采玲 

☆ 
雲林縣 113 年度斗六市等 3 轄區內縣鄉道

路容維護工程(預估) 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務局

養工科

賴泳豪 

☆ 
元長鄉鹿寮農地重劃區新吉活動中心前

農路改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 
古坑鄉東和村石坑農路路基掏空災後復

建工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

徐千筑 

得標廠商 谷源營造有限公司 

決標金額 7,000,000 元整 ☆ 
雲林縣 113 年度虎尾鎮等 4 轄區內縣鄉道

經常性路面零星修補工程(預估) 
核定金額 8,710,000 元整 

工務局

養工科

吳宜蓁 

☆ 
水林鄉萬興重劃區東興段 1890 等地號農

路災害復建工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

吳筱霜 

☆ 2024 斗南年貨大街活動案 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(不合格)，經主持人當場

宣布廢標。（第 1 次開標） 

計畫處

綜規科

李依臻 

得標廠商 
鑫傳國際多媒體科技

股份有限公司 

決標金額 960,000 元整 
議價案 

113 年雲林縣幸福城市專題製作託播案

(議價案) 
核定金額 960,000 元整 

新聞處

綜宣科

李佳容 



得標廠商 萬長富工程有限公司 

決標金額 2,612,000 元整 
12/29

開標 

雲林縣 113 年度自行車道及其他相關設施

維護管理工程(預估) 
核定金額 3,500,000 元整 

工務局

運管科

王俞晴 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


