
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 113 年 1 月 10 日 上午 

標的名稱 計 10 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
113 年度雲林縣轄內水利設施維護及減災

工程委託監造技術服務案 

全案移該業務單位（水利處防洪維

護科）辦理後續評選事宜。 

水利處

防洪科

沈慧婷 

☆ 雲林縣政府購製門牌（鋁製） 
請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

民政處

戶政科

楊侑真 

☆ 
雲林縣113年度虎尾等4轄區內縣鄉道路

容維護工程(預估)  

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

工務局

養工科

吳宜蓁 

☆ 
雲林縣113年度台西鄉等5轄區內縣鄉道

路容維護工程(預估)  

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

工務局

養工科

高盟順 

得標廠商 友騏營造有限公司 

決標金額 7,368,000 元整 ☆ 

雲林縣113年度北港鎮等5轄區內縣鄉道

設施經常性零星修復及搶修搶險工程(預

估)  核定金額 8,550,000 元整 

工務局

養工科

張育慈 

☆ 

雲林縣歷史建築莿桐饒平國小舊宿舍修

復再利用工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

文觀處

文資科

魏豪志 

☆ 

雲林縣113年度斗南鎮等3轄區內縣鄉道

路容維護工程(預估)  

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

工務局

養工科

謝宜軒 



☆ 

縣道 156 線(13K+700~14K+600)側溝改善

及雲29線(0K+450~1K+660)等擇要路段道

路改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務局

養工科

黃致達 

得標廠商 大吉昌營造有限公司 

決標金額 1,195,000 元整 ☆ 

雲林縣崙背鄉豐榮農地重劃區排水路擋

土牆及路面復建工程 
核定金額 1,200,000 元整 

地政處

重劃科

吳筱霜 

得標廠商 振鑫土木包工業 

決標金額 1,610,000 元整 ☆ 
元長鄉鹿寮農地重劃區新吉活動中心前

農路改善工程 
核定金額 1,800,000 元整 

地政處

重劃科

林文信 

得標廠商 燦羽營造有限公司 

決標金額 15,810,000 元整 

112 年

12/25

開 標 

雲 131 線(10K+380~12K+160)、雲 131-1

線(0K+000~1K+200)及雲 136 線

(0K+000~1K+950)等擇要路段道路改善

工程 核定金額 20,000,000 元整 

工務局

養工科

張欽翔 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


