
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 113 年 1 月 25 日 上午 

標的名稱 計 11 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 

詔安客家『西螺街長宿舍』修復及再利用

工程委託監造(含因應計畫)暨工作報告

書 

全案移該業務單位（文化觀光處文

化資產科）辦理後續評選事宜。 

文觀處

文資科

林介生 

☆ 
113 年度水土保持災害緊急搶修工程(預

估)  

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

林昶榕 

☆ 
臺西鄉新興段277-126地號旁護岸復建工

程等三件 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

張勝桐 

☆ 113 年雲林縣全國水環境清淨河面計畫 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

防洪科

吳羿萱 

得標廠商 盛琳營造有限公司 

決標金額 7,820,000 元整 ☆ 

雲林縣113年度虎尾鎮等4轄區內縣鄉道

設施經常性零星修復及搶修搶險工程(預

估)  核定金額 8,300,000 元整 

工務局

養工科

吳宜蓁 

☆ 

縣道 156 線(13K+700~14K+600)側溝改善

及雲29線(0K+450~1K+660)等擇要路段道

路改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

工務局

養工科

黃致達 

☆ 

四湖鄉林厝村、林東村村落防護治理工程

(第二期)  

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

水利處

水工科

張棠羽 



得標廠商 元峰工程有限公司 

決標金額 1,369,000 元整 ☆ 古坑鄉草嶺村石山農路災後復建工程 

核定金額 1,690,000 元整 

水利處

水保科

林昶榕 

得標廠商 春吉營造有限公司 

決標金額 3,828,000 元整 ☆ 
古坑鄉樟湖村清水溪旁農路災後復建工

程 
核定金額 3,870,000 元整 

水利處

水保科

林昶榕 

☆ 特定對象與弱勢青少年就業協助計畫 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

勞青處

勞福科

王伯軒 

☆ 土庫鎮溪邊里路面改善工程 取消開標 

地政處

重劃科

石昀玉 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


