

## 雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期	民國 113 年 1 月 23 日		上午		承辦 單位
標的名稱	計 14 件		開標結果		
☆	三條崙海水浴場水環境改善整體計畫		全案移該業務單位(水利處水利工程科)辦理後續評選事宜。		水利處 水工科 王子睿
☆	雲林縣 113 年度水利災害防治及緊急搶修工程(預估)-第一標【斗六.斗南區】	得標廠商	合利發營造有限公司		水利處 水工科 林建成
		決標金額	16,000,000	元整	
		核定金額	18,500,000	元整	
	雲林縣 113 年度水利災害防治及緊急搶修工程(預估)-第二標【西螺.虎尾區】	得標廠商	杭田營造有限公司		水利處 水工科 林建成
		決標金額	16,000,000	元整	
		核定金額	18,500,000	元整	
雲林縣 113 年度水利災害防治及緊急搶修工程(預估)-第三標【台西.北港區】	得標廠商	鴻捷營造有限公司		水利處 水工科 林建成	
	決標金額	16,680,000	元整		
	核定金額	18,500,000	元整		
☆	古坑鄉草嶺村石壁往豐山農路災後復建工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）		水利處 水保科 林昶榕
☆	斗六市外湖溪 1 號橋上游產業道路護岸及山溝復建工程		請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)		水利處 水保科 施順寶
☆	雲林溪上中下游段整體水環境景觀工程(第二期)位於橡皮壩下游增設景觀矮燈		投標廠商 3 家，僅餘 1 家符合招標文件規定，有影響採購公正之違反法令行為，依工程會 95.7.25 工程企字第 09500256920 號令，宣布廢標。（第 1 次開標）		水利處 下水道 林正順
☆	檔案系統管理平台		全案移該業務單位（行政處文書檔案科）辦理後續評選事宜。		行政處 文檔科 歐鴻文

☆	斗六市暗港大排左岸復建工程等二件	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8成)			水利處 水工科 曾盈榛
☆	古坑鄉東和村石坑段 13 地號農路災後復建工程等三件工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）			水利處 水保科 林昶榕
☆	元長鄉頂寮大排（行掌橋下游）復建工程	得標廠商	杭田營造有限公司		水利處 水工科 連志豪
		決標金額	6,680,000	元整	
		核定金額	8,100,000	元整	
☆	雲林縣北港地區污水下水道系統工程-水資源回收中心新建工程暨三年試運轉	投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）			水利處 下水道 林正順
☆	113 年度雲林縣轄內雨、污水下水道暨水利設施委託規劃設計及監造技術服務	全案移該業務單位（水利處下水道科）辦理後續評選事宜。			水利處 下水道 張鈞量
☆	雲林縣 113 年度西瓜行銷推廣	全案移該業務單位(農業處企劃行銷科)辦理後續事宜。			農業處 企行科 鍾智凱
☆	雲林縣新住民藝文推廣活動案	全案移該業務單位（新聞處綜合宣導科）辦理後續事宜。			新聞處 綜宣科 李宜蓁
☆	古坑鄉 149 甲線 42K 處邊坡滑落崩塌災後復建工程	全案移該業務單位(雲林縣交通工務局養護工程科)辦理後續評選事宜。			工務局 養工科 蘇映文
	以下空白（☆係為當日開標件數）				