
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 
開標日期 民國 113 年 3 月 15 日 上午 

標的名稱 計 7件 開標結果 

承辦 
單位 

☆ 
113 年度雲林縣推動低碳永續家園執行

暨緩解水稻田溫室氣體排放策略計畫 

全案移該業務單位（計畫處綜

合規劃科）辦理後續評選事

宜。       

計畫處綜

合規劃科

陳卉蓁 

☆ 
雲林縣政府文化觀光處表演廳空調改善

更新採購委託規劃設計監造技術服務 

全案移該業務單位（文化觀光

處圖書資訊科）辦理後續評審

事宜。 

文化觀光

處圖書資

訊科翁隆

宜 

☆ 
元長鄉新生農地重劃區部子段 734 地號

南北小給改善工程 

請最低標廠商提出說明，全案

保留。(7成以下) 

地政處重

劃科林文

信 

得標廠商 
廣瓏營造工程有限

公司 

決標金額 16,110,000 元整 
☆ 

台西鄉台興段 84 地號旁護岸復建工程

等二件 

核定金額 17,300,000 元整 

水利處水

利工程科

黃小凌 

☆ 113 年媒體素養暨自媒體經營訓練 
全案移該業務單位(新聞處新

聞行政科)辦理後續事宜。 

新聞處新

聞行政科

郭王吉士 

得標廠商 日月土木包工業 

決標金額 1,190,000 元整 ☆ 
崙背鄉大有農地重劃區西 6路路面改善

工程 
核定金額 1,250,000  元整 

地政處重

劃科李軒

豪 

得標廠商 
弘強工程顧問企業

有限公司 

決標金額 

(百分比) 
1.93 % 

3/12

開標 

土庫鎮大荖農地重劃區大荖段 2270 地

號水路改善工程委託設計監造 

核定金額

(百分比) 
7.80 % 

地政處重

劃科石昀

玉 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


