

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 113 年 3 月 12 日	上午			承辦
標的名稱		計 14 件	開標結果			單位
☆	虎尾鎮新庄子排水第二期應急工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）			水利處水利工程科 馮博煜
☆	2024 台灣咖啡節		無廠商投標，當場宣布流標。（第 1 次開標）			農業處企劃行銷科 張乃筑
☆	西螺鎮甘厝大排支線改善應急工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標。			水利處水利工程科 林建成
☆	113 年雲林縣推動農業永續及淨零減碳政策成果社會溝通計畫		全案移該業務單位(計畫處綜合規劃科)辦理後續評選事宜。			計畫處綜合規劃科 沈孟璇
☆	斗六市大崙大排大崙橋上游右岸改善應急工程		得標廠商	南豐開發工程有限公司		水利處水利工程科 郭貞瑜
			決標金額	4,045,257	元整	
			核定金額	4,230,000	元整	
☆	臺西鄉火燒牛稠大排(信義橋下游)復建工程		得標廠商	宗盛營造有限公司		水利處水利工程科 周建璋
			決標金額	6,980,000	元整	
			核定金額	7,190,000	元整	
☆	雲林縣政府公文封印製		開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商，經主持人當場宣布廢標。			行政處文書檔案科 蘇祐德
☆	古坑鄉華南村雲 206 往金山寺農路災後復建工程		得標廠商	廣丞營造有限公司		水利處水土保持科 林永堂
			決標金額	1,390,000	元整	
			核定金額	1,478,000	元整	
☆	土庫鎮大荖農地重劃區大荖段 2270 地號水路改善工程委託設計監造		請最低標廠商提出說明，全案保留。(7 成以下)			地政處重劃科石昀玉

☆	雲林縣 113 年度兒童及少年保護 社工在職教育訓練計畫	全案移該業務單位(社會處社會工 作科)辦理後續評審事宜。			社會處社 會工作科 劉曇怡
3/7 開標	東勢鄉四美農地重劃區西安段 184、185 地號農水路改善工程(四 件合併)委託設計監造	得標廠商	弘強工程顧問企業 有限公司		地政處重 劃科高英 哲
		決標金額 (百分比)	2.03	%	
		核定金額(百 分比)	6.30	%	
2/27 開標	113 年度西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉 等 3 鄉鎮一般小型零星工程(預 估)	得標廠商	澄弘營造有限公司		交工局公 共工程科 廖啓治
		決標金額	9,818,000	元整	
		核定金額	12,999,000	元整	
2/23 開標	四湖鄉安慶大排一護岸改善應急 工程	得標廠商	鎧鴻土木包工業		水利處水 工科林謀 顯
		決標金額	4,960,000	元整	
		核定金額	6,560,000	元整	
2/27 開標	113 年度臺西鄉、麥寮鄉、四湖 鄉、東勢鄉等 4 鄉鎮一般小型零星 工程(預估)	得標廠商	聯進營造有限公司		交通工務 局公共工 程科丁世 奇
		決標金額	9,570,000	元整	
		核定金額	12,100,000	元整	
	以下空白(☆係為當日開標件數)				