
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 113 年 3 月 13 日 上午 

標的名稱 計 10 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
113 年度雲林縣水閘門及抽水站等

水利設施緊急搶修工程(預估) 

投標廠商未達三家，當場宣布流

標。（第 1次開標） 

水利處防

洪維護科

黃宏基 

☆ 林內鄉湖底大排復建工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2次開標） 

水利處水

土保持科

張鈞量 

得標廠商 
金吉豐營造工程有

限公司 

決標金額 4,500,000  元整 
☆ 

斗六市十三份(無名橋上游)復建工

程 

核定金額 4,500,000  元整 

水利處水

土保持科

張鈞量 

得標廠商 
力至營造工程有限

公司 

決標金額 14,560,000 元整 
☆ 

斗六市朱丹灣放水路復建工程等二

件 

核定金額 16,600,000 元整 

水利處下

水道科張

乃勻 

得標廠商 
國本營造股份有限

公司 

決標金額 13,780,000 元整 
☆ 

臺西鄉海口大排放水路及水閘門改

善應急工程 

核定金額 14,200,000 元整 

水利處水

利工程科

李垣靜 

得標廠商 
廣瓏營造工程有限

公司 

決標金額 15,150,000 元整 
☆ 

台西鄉台興段 118-2 地號旁護岸復

建工程等二件 

核定金額 16,340,000  元整 

水利處水

利工程科

馮博煜 

☆ 大義崙排水水環境改善整體計畫 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1次開標） 

水利處水

利工程科

馮博煜 



☆ 虎尾鎮高鐵萬善堂廁所改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2次開標） 

雲林縣交

通工務局

公共工程

科廖啓治 

☆ 
二崙鄉田尾村賜福宮廁所整修改善

工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2次開標） 

雲林縣交

通工務局

公共工程

科廖啓治 

☆ 
林內鄉林南村、九芎村廁所及地坪

改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流

標（第 1次開標） 

雲林縣交

通工務局

工程科林

俊輝 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


