
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 113 年 4 月 12 日 上午 

標的名稱 計 8件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 斗六糖廠竹創基地景觀營造計畫 
投標廠商未達三家，當場宣布流

標（第 1次開標） 

城鄉發

展處城

鄉工程
科楊惟

迪 

☆ 

高速鐵路雲林車站特定區規劃數

位繪本減碳教育館招商促參前置

作業 

全案移該業務單位（計畫處研究

發展科）辦理後續評選事宜。 

計畫處

研究發
展科陳

彥儒 

☆ 

雲林縣管區域排水馬公厝大排系

統(海豐大排、程海厝大排規劃檢

討及東勢厝大排治理規劃)委託

技術服務案 

全案移該業務單位(水利處水利

工程科)辦理後續評選事宜。 

水利處

水利工

程科林
建成 

☆ 
113 年度劇場技術服務委託執行

案 

全案移該業務單位（文化觀光處

表演藝術科）辦理後續評選事

宜。 

文化觀

光處表

演藝術
科陳鈴

宜 

☆ 
113 年度雲林表演廳行銷委託專

業服務案 

全案移該業務單位(文化觀光處

表演藝術科)辦理後續事宜。 

文化觀

光處表

演藝術
科陳鈴

宜 

☆ 
雲林縣林內鄉坪頂村茂仔嶺農路

掏空復建工程 

依政府採購法施行細則第 54條

第 3項規定：參考廠商報價重訂

底價後，再擇期議價，全案保

留。 

水利處 

水土保
持科施

順寶 

得標廠商 
廣瓏營造工程有限公

司 

決標金額 15,110,000 元整 ☆ 
台西鄉台興段 24-3 地號旁排水

復建工程等二件 

核定金額 15,600,000 元整 

水利處

水利工

程科黃
小凌 



得標廠商 
雲林縣虎尾鎮建國眷

村再造協會 

決標金額 555,000 元整 ☆ 
113年虎尾眷村聚落建築群-建國

一村大防空洞日常管理維護計畫 

核定金額 555,000 元整 

文化觀

光處文

化資產
科魏豪

志 

得標廠商 瑋林營造有限公司 

決標金額 1,720,000 元整 
4/9

開標 

東勢鄉路利潭(一)農地重劃區和

平段 542、622 等地號農路改善工

程(二案合併) 核定金額 3,100,000 元整 

地政處

重劃科
高英哲 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


