
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 108 年 11 月 18 日 上午 

標的名稱 計 6 件 開標結果 

承辦 
單位 

☆ 
牛挑灣溪排水系統-謝厝寮抽水站新建工

程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

高毓博 

☆ 麥寮鄉後安村 13 鄰排水護岸復建工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

劉欣怡 

得標廠商 生暘營造有限公司 

決標金額 7,830,000 元整 ☆ 
臺西鄉中央路北側排水護岸復建工程等

兩件 
核定金額 8,575,000 元整 

水利處

水工科

李振榮 

☆ 
雲林縣政府文化處表演廳地下室滲漏水

修繕工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

文化處

圖資科

翁隆宜 

☆ 安慶圳大排跨渠構造物改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

工務處

工程科

張辰維 

☆ 
北港鎮春牛埔(東)農地重劃區小排 1-4 及

1-1 排水改善工程委託設計監造 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

地政處

重劃科

林文信 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


