

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 108 年 11 月 12 日		上午		承辦單位
標的名稱		計 13 件		開標結果		
☆	雲林縣縣定古蹟舊消防隊辦公廳舍修復工程規劃設計(含因應計畫)		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)			文化處 文資科 李嘉緯
☆	斗六市忠烈祠前廣場地坪及相關附屬設施改善工程		得標廠商	御安營造有限公司		工務處 工程科 李嘉和
			決標金額	1,790,000	元整	
			核定金額	1,810,000	元整	
☆	雲林人之夜表演活動		全案移該業務單位(文化處藝文推廣科)辦理後續評選事宜。			文化處 藝推科 廖重然
☆	斗南鎮東明里庄內道路改善工程		請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)			工務處 工程科 周美均
☆	崙背鄉中佃厝貓兒干前給排水溝修復改善工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)			工務處 工程科 廖啟治
☆	台子村漁港碼頭墊高工程		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)			水利處 水工科 許鎮遠
☆	斗六市久安農地重劃區 H38 農路路面改善工程		得標廠商	瑋林營造有限公司		地政處 重劃科 陳俊秀
			決標金額	1,350,000	元整	
			核定金額	1,680,000	元整	
☆	雲林縣 108-109 年度考古遺址監管保護計畫		全案移該業務單位(文化處文化資產科)辦理後續評選事宜。			文化處 文資科 陳沂佑

☆	嘉東社區簡易污水廠噪音改善及零星修繕工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)			水利處 下水道 劉可欣
☆	二崙鄉大義崙大排(裕民一號橋下游段)防汛道路護欄改善工程	得標廠商	晟恩土木包工業		水利處 水工科 連志豪
		決標金額	393,000	元整	
		核定金額	443,000	元整	
☆	北港鎮春牛埔(東)農地重劃區小排 1-4 及 1-1 排水改善工程委託設計監造	投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)			地政處 重劃科 林文信
☆	麥寮鄉興化厝農地重劃區圳寮段 310、365 地號崙後小排 1-12 及 1-13 改善工程委託設計監造	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7 成以下)			地政處 重劃科 林文信
☆	麥寮鄉麥寮農地重劃區南崙後小排 2-7 及主給 2 改善工程委託設計監造	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7 成以下)			地政處 重劃科 林文信
11/5 開標	土庫鎮溪邊里下庄農路改善工程(2 件合併)	得標廠商	瑋林營造有限公司		地政處 重劃科 張同輝
		決標金額	1,350,000	元整	
		核定金額	1,733,000	元整	
11/5 開標	108 年東勢鄉馬山段 351 地號等附近農路改善工程	得標廠商	瑋林營造有限公司		地政處 重劃科 林文信
		決標金額	1,200,000	元整	
		核定金額	1,674,000	元整	
	以下空白 (☆係為當日開標件數)				