
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 108 年 12 月 4 日 上午 

標的名稱 計 12 件 開標結果 

承辦 
單位 

☆ 布袋戲傳習中心興建工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

城鄉處

城工科

林建銘 

☆ 斗六嘉東、莿桐興貴道路排水改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

李偉卿 

☆ 古坑湳仔村及斗南將軍里路面改善工程 請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

工務處

工程科

周美均 

☆ 雲林溝壩有機農業園區委託經營 全案移該業務單位（農業處農務發

展科）辦理後續評選事宜。 

農業處

農發科

吳岳峯 

☆ 
雲林縣家庭暴力防治緊急庇護家園安置

業務 

全案移該業務單位（社會處社會工

作科）辦理後續評選事宜。 

社會處

社工科

吳宇婷 

☆ 
斗南新崙里及大埤尚義村道路排水設施

改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

周美均 

☆ 
雲林縣身心障礙養護中心防焰隔簾採購

案 

依政府採購法施行細則第 54 條第

3 項，限制性招標議價應參考廠商

報價訂定底價。全案移還社會處

(身心障礙福利科)依前揭規定重核

底價後再通知廠商前來議價。本案

保留。 

社會處

身障科

林  宜 

得標廠商 
日升營造工程有限公

司 

決標金額 1,950,000 元整 ☆ 
雲林縣政府文化處表演廳地下室滲漏水

修繕工程－文化處圖資科翁隆宜 
核定金額 1,950,000 元整 

文化處

圖資科

翁隆宜 



得標廠商 宏駿土木包工業 

決標金額 862,000 元整 ☆ 
水林鄉春牛埔(東)農地重劃區車巷口小排

1-1 改善工程 
核定金額 1,013,000 元整 

地政處

重劃科

林文信 

得標廠商 
起富營造工程有限公

司 

決標金額 6,477,000 元整 
☆ 褒忠鄉舊虎尾溪復建工程等兩件 

核定金額 6,660,000 元整 

水利處

水工科

翁曉涵 

☆ 
雲林縣 109 年度社區照顧關懷據點及 C 巷

弄長照站輔導計畫 

全案移該業務單位（社會處老人福

利科）辦理後續評選事宜。 

社會處

老福科

詹富閔 

☆ 
雲林縣政府地面及地下一、二樓停車場設

備維護案－行政處庶務科侯志穎 

本案已進入底價，預算未完成立法

程序前，得先辦理保留決標，俟預

算通過後始決標生效。             

行政處

庶務科

侯志穎 

得標廠商 
格品印刷事業股份有

限公司 

決標金額 294,990 元整 

11/22

開標 
雲林縣政府公文封印製 

核定金額 332,500 元整 

行政處

文書科

蘇佑德 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


