
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 109 年 1 月 31 日 上午 

標的名稱 計 19 件 開標結果 

承辦 
單位 

☆ 
雲林縣 109 年度縣管河川及區域排水維護

管理及減災工程(預估)  

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

水利處

水管科

廖世宏 

☆ 口湖鄉椬梧城鎮之心人文景觀再造計畫 
全案移該業務單位（城鄉發展處城

鄉工程科）辦理後續評選事宜。 

城鄉處

城工科

林建銘 

☆ 
神工傳藝─雲林縣北港藝鎮文化季傳統

工藝展演規劃案 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商，經主持人當場宣布廢

標。（第 1 次開標） 

文化處

展藝科

吳秀媚 

得標廠商 
王田營造股份有限公

司 

決標金額 2,100,000 元整 
☆ 二崙鄉大義崙大排復建工程 

核定金額 2,200,000 元整 

水利處

水工科

蘇昱嘉 

☆ 
古坑鄉永光村崁頂山農路崩塌災後復建

工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

水利處

水保科

侯柏廷 

得標廠商 瑋林營造有限公司 

決標金額 1,678,000 元整 ☆ 
斗南新崙里及大埤尚義村道路排水設施

改善工程 
核定金額 1,699,000 元整 

工務處

工程科

周美均 

☆ 
雲林縣 109 年度北港鎮等 5 轄內縣鄉道路

容維護工程(預估)  

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

養工科

劉泳祺 

☆ 
雲林縣北港地區污水下水道系統工程-

主、次幹管工程第一標 

全案移該業務單位（水利處下水道

科）辦理後續評選事宜。    

水利處

下水道

黃彥儒 



☆ 109 年度求職防騙暨就業隱私宣導計畫 
全案移該業務單位（勞工處勞工福

利科）辦理後續評選事宜。 

勞工處

勞福科

蔡淑雅 

☆ 
雲林縣 109 年度台西鄉等 5 轄區內縣鄉道

路容維護工程(預估)  

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

養工科

劉素妤 

☆ 

雲林縣 109 年度台西鄉等 5 轄區內縣鄉道

設施經常性零星修復及搶修搶險工程(預

估)  

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

養工科

劉素妤 

得標廠商 燦吉營造有限公司 

決標金額 1,858,000 元整 ☆ 古坑鄉東和村坔坑農路災後復建工程 

核定金額 2,100,000 元整 

水利處

水保科

施順寶 

☆ 
雲林縣 109 年度自行車道及其他相關設施

維護管理工程(預估)  

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

工務處

運管科

王俞晴 

得標廠商 
貴專企業股份有限公

司 

決標金額 2,517,000 元整 ☆ 
雲林縣 109 年度北港鎮等 5 轄區內縣鄉道

交通設施整修工程(預估)  
核定金額 3,050,000 元整 

工務處

運管科

陳怡燕 

☆ 台西鄉三姓農地重劃區農路改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

陳俊秀 

☆ 
古坑鄉永光村後坑農路路基掏空及塌陷

災後復建工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

簡士淵 

得標廠商 安立營造有限公司 

決標金額 1,332,000 元整 ☆ 水林鄉南山腳中排一前池護岸復建工程 
核定金額 1,340,000 元整 

水利處

水工科

周映承 

得標廠商 展程土木包工業 

決標金額 1,240,000 元整 ☆ 
古坑鄉桂林村苦苓腳野溪護岸掏空災後

復建工程 
核定金額 1,480,000 元整 

水利處

水保科

林永堂 



☆ 
東勢鄉程海村及台西鄉三姓寮道路排水

溝改善工程 

底價未依規定訂定,宣布廢標 

（第 2 次開標） 

工務處

工程科

廖信瑋 

得標廠商 正一土木包工業 

決標金額 2,430,000 元整 
1/14

開標 

古坑鄉棋盤村崁頂坑野溪護岸災後復建

工程等二件工程 
核定金額 3,050,000 元整 

水利處

水保科

柯昌裕 

得標廠商 合利發營造有限公司 

決標金額 2,810,000 元整 
1/21

開標 

雲林縣 109 年度縣管河川及區域排水疏

浚及維護清理工程(預估)－第一標【牛挑

灣大排河道疏浚工程】 核定金額 4,680,000 元整 

水利處

水管科

劉高登 

得標廠商 鴻捷營造有限公司 

決標金額 4,460,000 元整 
1/21

開標 

雲林縣 109 年度縣管河川及區域排水疏

浚及維護清理工程(預估)－第二標【新虎

尾溪河道堤岸及防汛道路維護清理工程】 核定金額 11,275,000 元整 

水利處

水管科

劉高登 

得標廠商 力展營造有限公司 

決標金額 1,650,000 元整 
1/21

開標 

雲林縣 109 年度縣管河川及區域排水疏

浚及維護清理工程(預估)－第三標【雲林

溪河道及周邊環境維護清理工程】 核定金額 2,850,000 元整 

水利處

水管科

劉高登 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


