

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 109 年 1 月 21 日	上午	承辦單位
標的名稱		計 11 件	開標結果	
☆	表演廳基礎設施及表演設備整建工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）	文化處 表演科 林于絹
☆	雲林縣 109 年度社區規劃師輔導型計畫		全案移該業務單位（城鄉發展處城鄉工程科）辦理後續評選事宜。	城鄉處 城工科 楊惟迪
☆	藥癮者與弱勢青少年就業協助計畫		全案移該業務單位（勞工處勞工福利科）辦理後續評選事宜。	勞工處 勞福科 林欣怡
☆	雲林縣 109 年度斗六市等 3 轄內縣鄉道路容維護工程(預估)		投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）	工務處 養工科 甘雅雯
☆	雲林縣 109 年度北港鎮等 5 轄內縣鄉道設施經常性零星修復及搶修搶險工程(預估)		無廠商投標，當場宣布流標。（第 1 次開標）	工務處 養工科 劉泳祺
☆	虎尾眷村再造歷史現場軟體培育及營運計畫-新社群培力發展計畫		全案移該業務單位(文化觀光處文化資產科)辦理後續評選事宜。	文化處 文資科 林宣百
☆	雲林縣 109 年度縣管河川及區域排水疏浚及維護清理工程(預估)－第一標【牛挑灣大排河道疏浚工程】		請最低標廠商提出說明，全案保留。(7 成以下)	水利處 水管科 劉高登

☆	雲林縣 109 年度縣管河川及區域排水疏浚及維護清理工程(預估)－第二標【新虎尾溪河道堤岸及防汛道路維護清理工程】	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7 成以下)			水利處 水管科 劉高登
☆	雲林縣 109 年度縣管河川及區域排水疏浚及維護清理工程(預估)－第三標【雲林溪河道及周邊環境維護清理工程】	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7 成以下)			水利處 水管科 劉高登
☆	雲遊 3 林小鎮生活圈環境營造委託規劃設計監造	全案移該業務單位（城鄉發展處城鄉工程科）辦理後續評選事宜。			城鄉處 城工科 吳佳怡
☆	雲林縣古坑鄉豬母墓橋維修工程	開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(不合格)，經主持人當場宣布廢標。(第 2 次開標)			工務處 工程科 劉家源
☆	斗南鎮石龜中排復建工程	得標廠商	合利發營造有限公司		水利處 水工科 連志豪
		決標金額	725,560	元整	
		核定金額	745,000	元整	
☆	土庫鎮新庄子重劃區農水路改善工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）			地政處 重劃科 張同輝
	以下空白（☆係為當日開標件數）				