

## 雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

| 開標日期       |                                        | 民國 109 年 2 月 17 日 |                                               | 上午           |   |                   | 承辦<br>單位          |
|------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 標的名稱       |                                        | 計 1 件             |                                               | 開標結果         |   |                   |                   |
| ☆          | 109 年度雲林縣政府 ISMS 維持暨 ISO/CNS 27001 複評案 |                   | 開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(未到場)，經主持人當場宣布廢標。(第 2 次開標) |              |   | 計畫處<br>資管科<br>羅瑞翔 |                   |
| 2/12<br>開標 | 台西鄉程海農地重劃區牛厝中排一農水路改善工程委託設計監造           |                   | 得標廠商                                          | 弘強工程顧問企業有限公司 |   |                   | 地政處<br>重劃科<br>陳俊秀 |
|            |                                        |                   | 決標金額<br>(百分比)                                 | 2.73         | % |                   |                   |
|            |                                        |                   | 核定金額<br>(百分比)                                 | 5.20         | % |                   |                   |
|            | 以下空白 (☆係為當日開標件數)                       |                   |                                               |              |   |                   |                   |