
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 109 年 6 月 17 日 上午 

標的名稱 計 16 件 開標結果 

承辦 
單位 

☆ 

109 年度大埤鄉田子林農地重劃區田子林

段 2653 地號排水改善工程(二件合併)  

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

地政處

重劃科

張同輝 

☆ 
109 年度口湖鄉順興農地重劃區開元段

1082 等地號農水路改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 雲林縣長青食堂輔導團勞務委託案 全案移該業務單位（社會處老人福

利科）辦理後續評選事宜。 

社會處

老福科

陳怡君 

得標廠商 
起富營造工程有限公

司 

決標金額 6,360,000 元整 ☆ 
109 年度北港鎮新生農地重劃區府番段

154 地號農路排水改善工程 
核定金額 7,500,000 元整 

地政處

重劃科

張桂菊 

☆ 
109 年度台灣好行服務升級計畫-北港虎

尾線、斗六古坑線及草嶺線 

全案移該業務單位(文化觀光處觀

光行銷科)辦理後續評選事宜。 

文觀處

行銷科

陳盈榛 

☆ 

雲 2 線(0k+000~2K+287)拓寬工程(第二期

0K+500~2K+287)委託規劃設計監造等工

作 

全案移該業務單位（工務處交通建

設科）辦理後續評選事宜。 

工務處

交建科

歐亭妤 

☆ 
109 年度東勢鄉程海農地重劃區港底段

578 地號給水改善工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

地政處

重劃科

陳俊秀 

☆ 
雲林縣 109 年度小型老人福利機構評鑑實

施計畫 

全案移該業務單位（社會處老人福

利科）辦理後續事宜。 

社會處

老福科

程志杰 



得標廠商 谷源營造有限公司 

決標金額 4,530,000 元整 ☆ 
109 年度斗六市石榴農地重劃區榴北段

308、309 等地號路面改善工程（二件合併） 
核定金額 4,530,000 元整 

地政處

重劃科

高惠真 

☆ 
109 年度四湖鄉羊稠厝(南)農地重劃區南

光段 1187 地號農水路改善工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

地政處

重劃科

林文信 

得標廠商 宏澤土木包工業 

決標金額 2,950,000 元整 ☆ 
109 年度四湖鄉林厝寮農地重劃區林厝寮

段 4017 等地號農路 18 農路改善工程 
核定金額 3,100,000 元整 

地政處

重劃科

蔡和卉 

☆ 
109 年度崙背鄉崙背農地重劃區崙前段

240 等地號崙前村東西 4 路改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

黃建鈞 

☆ 

109 年度虎尾鎮廉使農地重劃區北溪厝段

1736 等地號墾地里道路改善工程（二件合

併） 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

地政處

重劃科

陳俊秀 

☆ 
109 年度元長鄉元長農地重劃區潭內段

1064 地號給水改善工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 

東勢鄉路利潭（二）農地重劃區龍潭段 53

地號農水路改善工程（二件合併）委託設

計監造 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

地政處

重劃科

林文信 

得標廠商 嘉銘營造有限公司 

決標金額 3,988,000 元整 ☆ 
西螺大排振興段排水路護岸應急改善工

程 
核定金額 4,300,000 元整 

水利處

水工科

陳怡親 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


