
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 109 年 6 月 9 日 上午 

標的名稱 計 14 件 開標結果 

承辦 
單位 

得標廠商 瑋林營造有限公司 

決標金額 21,800,000 元整 ☆ 

西螺至二崙 154 甲線道路挖掘路面修復工

程 
核定金額 26,530,000 元整 

工務處

養工科

邱伯修 

☆ 
雲林縣詔安客家『西螺中山國小舊有宿

舍』調查研究暨規劃設計 

全案移該業務單位（文化觀光處文

化資產科）辦理後續評選事宜。  

文觀處

文資科

林介生 

☆ 
109 年度雲林縣兒童發展早期療育資源缺

乏布建-社區療育據點服務 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

社會處

婦幼科

江幸蓉 

☆ 
斗六梅林湖山、林內林北道路排水改善工

程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

李偉卿 

☆ 
109 年度雲林縣農地重劃區農路立即改善

工程(開口契約)  

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

地政處

重劃科

黃建鈞 

☆ 
西螺大排振興段排水路護岸應急改善工

程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

陳怡親 

得標廠商 瑋林營造有限公司 

決標金額 3,278,000 元整 ☆ 
109 年度斗南鎮南勢農地重劃區林子段

1294 地號農路改善工程(四件合併)  
核定金額 3,650,000 元整 

地政處

重劃科

張同輝 



☆ 

東勢鄉路利潭（二）農地重劃區龍潭段 53

地號農水路改善工程（二件合併）委託設

計監造 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 109 年度北港遊客中心營運管理委託案 
全案移該業務單位（文化觀光處觀

光行銷科）辦理後續事宜。 

文觀處

行銷科

林筱芸 

☆ 四湖鄉林厝大排水橋梁改建工程 

本標價未逾底價百分之 8 且未逾

預算金額，依業務單位所簽保留決

標。（第 2 次開標） 

工務處

工程科

葉家誠 

得標廠商 
王田營造股份有限公

司 

決標金額 28,000,000 元整 
☆ 雲林縣下崙三號橋改建工程 

核定金額 28,000,000 元整 

工務處

交通科

吳舒媛 

☆ 
149 甲線 26K+500 及 27K+500 道路邊坡災

害修復工程 

本標價未逾底價百分之 8 且未逾

預算金額，依業務單位所簽保留決

標。（第 3 次開標） 

工務處

養工科

劉家偉 

☆ 延潭大排仁剛橋上游橋梁改建治理工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

工務處

交通科

劉家源 

☆ 
109 年雲林縣政府洪水預警及防汛整合作

業委託技術服務 

全案移該業務單位（水利處水利工

程科）辦理後續事宜。 

水利處

水工科

廖育儀 

得標廠商 瑋林營造有限公司 

決標金額 1,227,000 元整 
6/3 

開標 
台西鄉牛厝村轄內現有道路改善工程 

核定金額 1,788,000 元整 

工務處

工程科

余俊謀 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


