

## 雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期	民國 109 年 6 月 23 日			上午	承辦單位			
標的名稱	計 11 件			開標結果				
☆	布袋戲傳習中心紀錄片－布袋戲藝師紀錄委外企劃製作及行銷案			全案移該業務單位(文化觀光處表演藝術科)辦理後續評選事宜。		文觀處 表演科 黃泰翔		
☆	古坑鄉棋東段 6、7 地號治理工程			得標廠商	燦吉營造有限公司		水利處 水保科 施順寶	
				決標金額	3,419,000	元整		
				核定金額	4,200,000	元整		
☆	莿桐鄉埔尾村側溝改善工程			投標廠商未達三家，當場宣布流標(第 1 次開標)		工務處 工程科 楊詒婷		
☆	四湖鄉溪尾及林厝村等道路改善工程			投標廠商未達三家，當場宣布流標(第 1 次開標)		工務處 工程科 余俊謀		
☆	雲林縣兒童福利服務中心環境改善計畫-採光罩修繕工程			投標廠商未達三家，當場宣布流標(第 1 次開標)		社會處 婦幼科 林麗華		
☆	古坑鄉華山村山腳農路改善工程			投標廠商未達三家，當場宣布流標(第 1 次開標)		水利處 水保科 施順寶		
☆	雲林縣 109 年度轄內公園及農博路容維護改善案(預估)			投標廠商未達三家，當場宣布流標(第 1 次開標)		工務處 工程科 章藝齡		
☆	109 年度斗南鎮阿丹農地重劃區阿丹段 1533 地號農水路改善工程 (三件合併)			得標廠商	新通記土木包工業		地政處 重劃科 張同輝	
				決標金額	2,076,800	元整		
				核定金額	2,548,000	元整		

☆	109 年度東勢鄉程海農地重劃區港底段 16 等地號 E21 農路併行西圳頭小排 2-11 改善工程（二件合併）	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7 成以下)		地政處 重劃科 陳俊秀	
☆	109 年度崙背鄉崙背農地重劃區崙前段 240 等地號崙前村東西 4 路改善工程	得標廠商	宏駿土木包工業		地政處 重劃科 黃建鈞
		決標金額	3,050,000	元整	
		核定金額	3,760,000	元整	
☆	109 年度口湖鄉順興農地重劃區開元段 1082 等地號農水路改善工程	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)		地政處 重劃科 林文信	
議價	雲林縣在地出版及特色文化書籍採購	開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商，經主持人當場宣布廢標。(第 1 次開標)		教育處 國教科 徐譽庭	
6/12 開標	四湖鄉溪底農地重劃區魚寮段 877 地號排水溝改善工程	得標廠商	駿昇土木包工業		地政處 重劃科 林文信
		決標金額	1,690,000	元整	
		核定金額	2,117,000	元整	
6/16 開標	109 年度崙背鄉草湖農地重劃區豐草段 281 等地號北 8 路改善工程	得標廠商	宏駿土木包工業		地政處 重劃科 石昀玉
		決標金額	2,835,000	元整	
		核定金額	3,610,000	元整	
	以下空白（☆係為當日開標件數）				