
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 109 年 8 月 12 日 上午 

標的名稱 計 16 件 開標結果 

承辦 
單位 

☆ 
古坑國小舊宿舍調查研究修復再利用計

畫暨細部規劃設計(含因應計畫)  

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(不合格)，經主持人當場

宣布廢標。（第 2 次開標） 

文觀處

文資科

江逸杰 

☆ 
雲林縣久安(四)早期農地重劃區農水路更

新改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

沈世冠 

☆ 
虎尾眷村聚落建築群(建國一村)眷舍修繕

及二期景觀工程(丁棟)委託監造 

全案移該業務單位(文化觀光處文

化資產科)辦理後續評選事宜。 

文觀處

文資科

林宣百 

得標廠商 春吉工程有限公司 

決標金額 1,679,000 元整 ☆ 草嶺村外湖農路擋土牆改善工程 
核定金額 1,960,000 元整 

水利處

水保科

簡士淵 

得標廠商 展程土木包工業 

決標金額 1,140,000 元整 ☆ 黃竹坑溪底路往崁頂坑道路改善工程 
核定金額 1,340,000 元整 

水利處

水保科

施順寶 

☆ 
「109 年第十六屆雲林文化藝術獎專輯/美

術獎、表演藝術獎、貢獻獎」印製案 

全案移該業務單位（文化觀光處展

覽藝術科）辦理後續事宜。 

文觀處

展覽科

朱敏孜 

☆ 
雲林縣政府辦理中區五縣市「109 年役路

相伴-袍澤情深座談活動」 

全案移該業務單位(民政處兵役科)

辦理後續事宜。 

民政處

兵役科

李如娟 

得標廠商 宜家土木包工業 

決標金額 1,730,000 元整 ☆ 平和滯洪池-周邊環境營造 
核定金額 1,760,000 元整 

水利處

水工科

楊舒茜 



得標廠商 
美泰室內裝修有限公

司 

決標金額 3,420,000 元整 ☆ 

108 年下半年至 109 年度改善公廁暨提升

優質推動計畫(雲林縣)- 雲林縣政府文觀

處圖書館公廁修繕工程 核定金額 3,430,000 元整 

文觀處

圖資科

張心怡 

得標廠商 正一土木包工業 

決標金額 1,680,000 元整 ☆ 下寮埔農路改善工程 
核定金額 1,890,000 元整 

水利處

水保科

林永堂 

得標廠商 
瑞品營造股份有限公

司 

決標金額 5,980,000 元整 ☆ 
雲林縣元長(八)早期農地重劃區農水路更

新改善工程 
核定金額 6,200,000 元整 

地政處

重劃科

沈世冠 

得標廠商 名辰營造有限公司 

決標金額 3,687,000 元整 ☆ 羊咩寮高空棧道農路改善工程二期 
核定金額 4,100,000 元整 

水利處

水保科

施順寶 

得標廠商 長威土木包工業 

決標金額 5,922,000 元整 ☆ 
林內鄉林內公園濟公總堂廣場左前方擋

土牆改善及美化公園周邊環境 
核定金額 6,350,000 元整 

水利處

水保科

林永堂 

得標廠商 
柏閣室內裝修有限公

司 

決標金額 4,314,975 元整 ☆ 
虎尾公設民營托嬰中心及虎尾托育資源

中心工程 
核定金額 4,900,000 元整 

社會處

婦幼科

張玉欣 

得標廠商 宏駿土木包工業 

決標金額 2,458,000 元整 ☆ 
崙背鄉豐榮雷厝及貓兒干堤防間新設給

排水改善工程 
核定金額 2,950,000 元整 

工務處

工程科

廖啟治 

☆ 
雲林縣大埤(五)早期農地重劃區農水路更

新改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

地政處

重劃科

沈世冠 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


