

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 109 年 8 月 13 日		上午		承辦單位
標的名稱		計 6 件		開標結果		
☆	布袋戲傳習中心興建工程		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 3 次開標)			城鄉處 城工科 林建銘
☆	水林鄉春牛埔(西區)農地重劃區南北 21 路與南北 37 農路改善工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)			地政處 重劃科 林文信
☆	雲 1 線(縣道 154~麥寮民權路段)委託辦理 用地撥用作業		全案移該業務單位(工務處用地取得科)辦理後續事宜。			工務處 用地科 李偉卿
☆	水林鄉順興農地重劃區西 13 農水路改善工程委託設計監造		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)			地政處 重劃科 林文信
☆	雲林縣豐南(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程		得標廠商	几盈發營造事業有限公司		地政處 重劃科 沈世冠
			決標金額	21,840,000	元整	
			核定金額	22,000,000	元整	
☆	斗南鎮西伯社區牆面美化工程		得標廠商	響佳美土木包工業		城鄉處 城工科 林庭寧
			決標金額	252,000	元整	
			核定金額	252,000	元整	
8/5 開標	元長鄉合和村保安府前道路改善工程		得標廠商	起富營造工程有限公司		工務處 工程科 周美均
			決標金額	1,006,000	元整	
			核定金額	1,379,000	元整	
	以下空白(☆係為當日開標件數)					