

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期	民國 109 年 10 月 6 日		上午	承辦 單位
標的名稱	計 15 件		開標結果	
☆	109 年度文資防護專業服務中心		全案移該業務單位(文化觀光處文化資產科)辦理後續評選事宜。	文觀處 文資科 林宣百
☆	雲林詔安客家文化館戶外設施環境提升計畫規劃設計、監造暨相關請照作業委託技術案		全案移該業務單位(民政處自治事業及客家事務科)辦理後續評選事宜。	民政處 自治科 蕭惠娟
☆	(154 線)蝴蝶帶你找花香工程		投標廠商未達三家,當場宣布流標(第 1 次開標)	城鄉處 鄉計科 李明翰
☆	麥寮鄉麥豐村鎮南宮周邊環境整建工程		投標廠商未達三家,當場宣布流標(第 1 次開標)	城鄉處 城工科 楊惟迪
☆	西螺鎮義和農地重劃區新宅段 1252 地號東西 3 路改善工程(四件合併)		請最低標廠商提出說明,全案保留。(7-8 成)	地政處 重劃科 黃建鈞
☆	石榴國小旁排水溝改建工程		請最低標廠商提出說明,全案保留。(7-8 成)	水利處 水工科 周映承
☆	斗六市保長農地重劃區保長廊段保長廊小段 840 地號東西 6 路改善工程(三件合併)		投標廠商未達三家,當場宣布流標(第 1 次開標)	地政處 重劃科 陳俊秀
☆	二崙鄉二崙農地重劃區田尾段 1015 等地號東西 8 路改善工程(四件合併)		請最低標廠商提出說明,全案保留。(7 成以下)	地政處 重劃科 黃建鈞

☆	虎尾鎮湳仔萬善堂周邊環境整建工程(二期)	投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)		城鄉處 城工科 施百威	
☆	109 年土庫鎮溪埔寮重劃區港興段 904 地號農水路改善工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)		地政處 重劃科 張同輝	
☆	古坑鄉永光村彌陀山寺旁道路改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 2 次開標)		工務處 工程科 魏志揚	
☆	雲林縣政府斗六區社會福利服務中心暨斗六托育資源中心消防工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)		社會處 婦幼科 張益寶	
☆	虎尾眷村聚落建築群(建國一村)眷舍修繕及二期景觀工程(丁棟)	本標價未逾底價百分之 8 且未逾預算金額，依業務單位所簽保留決標。(重行第 3 次開標)		文觀處 文資科 林宣百	
☆	土庫鎮秀潭重劃區興新段 630 地號排水路改善工程 (2 件合併) 委託設計及監造	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7 成以下)		地政處 重劃科 張同輝	
☆	八角亭大排新厝橋下游橋梁改建治理工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 3 次開標)		工務處 交建科 林亭好	
9/29 開標	四湖鄉四湖(南)農地重劃區南北幹路 12 農路改善工程委託設計監造	得標廠商	竺樺結構技師事務所		地政處 重劃科 林文信
		決標金額 (百分比)	1.50	%	
		核定金額 (百分比)	5.00	%	
	以下空白 (☆係為當日開標件數)				