
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 109 年 10 月 7 日 上午 

標的名稱 計 9 件 開標結果 

承辦 
單位 

☆ 
109 年度褒忠鄉東馬鳴山重劃區馬鳴段

385 地號西 32 路農路改善工程(五件合併) 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

地政處

重劃科

張同輝 

☆ 
口湖鄉羊稠厝大排左岸 16 號水門箱涵改

善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

高毓博 

得標廠商 
尚業營造工程有限公

司 

決標金額 6,820,000 元整 
☆ 斗六市大潭排水復建工程 

核定金額 8,100,000 元整 

水利處

水工科

楊舒茜 

得標廠商 互助土木包工業 

決標金額 3,350,000 元整 ☆ 
雲林縣元長鄉及褒忠鄉抽水機平台建置

工程 
核定金額 3,500,000 元整 

水利處

水工科

廖育儀 

☆ 雲林縣充實輔具服務專車 全案移該業務單位（社會處身心障

礙福利科）辦理後續評審事宜。 

社會處

身障科

簡士傑 

得標廠商 楙江土木包工業 

決標金額 850,000 元整 ☆ 
第一緊急庇護家園無障礙環境改善修繕

工程 
核定金額 860,000 元整 

社會處

社工科

吳宇婷 

得標廠商 展程土木包工業 

決標金額 1,937,000 元整 ☆ 古坑鄉同心休息站步道整建工程 
核定金額 2,231,000 元整 

城鄉處

城工科

王俊霖 

得標廠商 大山土木包工業 

決標金額 1,550,000 元整 ☆ 
109 年度二崙鄉永定厝農地重劃區北 1 路

改善工程 
核定金額 1,550,000 元整 

地政處

重劃科

黃建鈞 

得標廠商 嘉銘營造有限公司 

決標金額 6,260,000 元整 ☆ 
水林鄉車港村雲 165 線排水溝災後復建工

程 
核定金額 6,500,000 元整 

工務處

養工科

劉泳祺 



 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


