
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 109 年 10 月 28 日 上午 

標的名稱 計 7 件 開標結果 

承辦 
單位 

得標廠商 宜家土木包工業 

決標金額 3,080,000 元整 ☆ 雲林縣斗六市大崙排水支線復建工程 

核定金額 3,550,000 元整 

水利處

水工科

宋狄晉 

得標廠商 嘉銘營造有限公司 

決標金額 2,065,000 元整 ☆ 
土庫鎮新庄子重劃區新南段 224 及 398 等

地號給水改善工程 
核定金額 2,288,000 元整 

地政處

重劃科

黃建鈞 

得標廠商 宗盛營造有限公司 

決標金額 6,600,000 元整 ☆ 台西鄉海埔地護岸復建工程 
核定金額 7,290,000 元整 

水利處

水工科

黃小凌 

☆ 110 年雲林縣政府電動公務車 2 輛租賃案 

依政府採購法施行細則第 54 條第

3 項，限制性招標議價應參考廠商

報價訂定底價。移還行政處(庶務

科)依前項重核底價後再送至本中

心辦理後續事宜。 

行政處

庶務科

侯志穎 

得標廠商 
國本營造股份有限公

司 

決標金額 6,650,000 元整 ☆ 
台西鄉火燒牛稠大排(安和橋下游)復建工

程 
核定金額 7,250,000 元整 

水利處

水工科

周映承 

得標廠商 弘驛營造有限公司 

決標金額 10,000,000 元整 ☆ 
雲林縣大埤(五)早期農地重劃區農水路更

新改善工程 
核定金額 10,000,000 元整 

地政處

重劃科

沈世冠 

☆ 
110 年度雲林縣中小型移動式抽水機維護

保養委託勞務案(預估)  

本採購預算未完成立法程序前，得

先辦理保留決標，俟預算通過後始

決標生效。廠商報價已進入底價，

保留決標。 

水利處

防洪科

江志銘 

得標廠商 仟宏營造有限公司 

決標金額 2,065,000 元整 
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開標 

水林鄉蔦松(一)農地重劃區南興段 157、

158 等地號東西二十八路改善工程(3 件合

併) 核定金額 2,800,000 元整 

地政處

重劃科

林文信 



 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


