
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 109 年 11 月 24 日 上午 

標的名稱 計 16 件 開標結果 

承辦 
單位 

☆ 水林鄉塭底抽水站工程 投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

沈孟翰 

☆ 

109 年雲林縣北港社區公共托育家園委託

經營管理 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

社會處

婦幼科

葉芮君 

☆ 草嶺村青山坪農路改善工程 投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

施順寶 

☆ 
古坑鄉坔坑、華山、山峰地區農路改善工

程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

施順寶 

☆ 雲林縣智慧型候車設施建置案 全案移該業務單位(工務處運輸管

理科)辦理後續評選事宜。 

工務處

運管科

李奕瑾 

☆ 

雲林縣 110 年租用車輛(含役男入營輸

送、兵役體檢、探視在營役男或備役召集

後備軍人)標案 

本採購預算未完成立法程序前，得

先辦理保留決標，俟預算通過後始

決標生效(已進入底價) 

民政處

兵役科

馬佩鈴 

☆ 
雲林縣政府駐臺灣雲林地方法院家庭暴

力事件服務處 

全案移該業務單位（社會處社會工

作科）辦理後續評選事宜。 

社會處

社工科

陳昭君 

☆ 麥寮鄉工業路等 5 處剛性路面改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

養工科

劉素妤 



☆ 口湖鄉下崙養殖區排水改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 開標） 

水利處

水工科

高毓博 

得標廠商 立竑土木包工業 

決標金額 1,578,000 元整 ☆ 復興社區閒置空間綠美化工程 

核定金額 1,650,000 元整 

城鄉處

鄉計科

黃贊仁 

☆ 台西鄉海口抽水站旁護岸復建工程 
開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(不減價)，經主持人當場

宣布廢標。（第 3 次開標） 

水利處

水工科

黃小凌 

☆ 雲林縣政府公文封印製 
本採購預算未完成立法程序前，得

先辦理保留決標，俟預算通過後始

決標生效(已進入底價) 

行政處

文書科

蘇祐德 

得標廠商 晟恩土木包工業 

決標金額 1,138,000 元整 ☆ 
土庫鎮埤腳里大荖農地重劃區埤腳段 758

地號農路改善工程(2 件合併)  
核定金額 1,250,000 元整 

地政處

重劃科

黃建鈞 

得標廠商 勝順土木包工業 

決標金額 4,377,000 元整 ☆ 
莿桐鄉鹿場農地重劃區莿桐段 1588、1593

地號農水路改善工程 
核定金額 5,210,000 元整 

地政處

重劃科

沈世冠 

☆ 2020 雲林人之夜 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

文觀處

觀光科

何宣瑩 

得標廠商 移動城堡有限公司 

決標金額 445,000 元整 議價案 

2020 台灣咖啡節交響樂團表演燈光音響

舞台搭設 
核定金額 446,000 元整 

教育處

社教科

傅品瑄 

得標廠商 冠鴻土木包工業 

決標金額 2,040,000 元整 
11/17

開標 

水林鄉順興農地重劃區西 13 農水路改善

工程 
核定金額 2,684,000 元整 

地政處

重劃科

林文信 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


