
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 110 年 3 月 30 日 上午 

標的名稱 計 13 件 開標結果 

承辦 
單位 

得標廠商 
鎰隆營造工程有限公

司 

決標金額 59,600,000 元整 
☆ 新庄子大排荷苞嶼橋下游治理工程 

核定金額 74,330,000 元整 

水利處

水工科

蘇昱嘉 

☆ 
水林鄉牛挑灣大排灣東段(正義西路以東)

往上游護岸改善應急工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

水利處

水工科

邱文鼎 

☆ 視覺功能障礙者職前探索計畫 
全案移該業務單位（勞動暨青年事

務發展處勞工福利科）辦理後續事

宜。   

勞青處

勞福科

陳佳瑩 

☆ 

大義崙系統(新庄子大排、社口中排、永

定厝中排)及施厝寮大排系統治理計畫委

託技術服務案 

全案移該業務單位（水利處水利行

政科）辦理後續評選事宜。   

水利處

行政科

謝易儒 

☆ 雲林縣螢火蟲季推廣活動 全案移該業務單位(農業處森林及

保育科)辦理後續評選事宜。 

農業處

森保科

謝孟龍 

得標廠商 鈦威土木包工業 

決標金額 5,785,770 元整 ☆ 大埤中排一嘉興段應急工程 
核定金額 6,250,000 元整 

水利處

水工科

周映承 

☆ 斗南鎮溝心埤小排二改善應急工程 請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

水利處

水工科

郭貞瑜 

☆ 
雲林縣 110 年兒童及少年性剝削行為人輔

導教育服務計畫書 

全案移該業務單位（社會處社會工

作科）辦理後續評選事宜。 

社會處

社工科

陳佳宜 



☆ 崙背鄉洲仔中排護岸改善應急工程 投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

張勝桐 

得標廠商 豪億土木包工業 

決標金額 1,367,000 元整 ☆ 元長鄉山內村排水改善工程 
核定金額 1,510,000 元整 

水利處

水工科

曾盈榛 

☆ 雲林縣政府購製門牌（鋁製） 無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

民政處

戶政科

蘇子瑜 

☆ 
雲林縣管區域排水崗子背大排治理規劃

與治理計畫委託技術服務案 

全案移該業務單位（水利處水利工

程科）辦理後續評選事宜。 

水利處

水工科

邱文鼎 

得標廠商 翰樺營造有限公司 

決標金額 9,990,000 元整 ☆ 台子村抽水站前池擴建應急工程 
核定金額 10,160,000 元整 

水利處

水工科

張棠羽 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


