
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 110 年 3 月 31 日 上午 

標的名稱 計 6 件 開標結果 

承辦 
單位 

☆ 
2030 雲林新政與接軌聯合國永續發展目

標(SDGs)規劃研究 

全案移該業務單位（計畫處綜合規

劃科）辦理後續評選事宜。 

計畫處

綜規科

陳彥儒 

☆ 
東勢鄉火燒牛稠(雲 115 上下游)改善應急

工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

水利處

水工科

楊舒茜 

☆ 
高速鐵路雲林車站特定區計畫細 X-7-10M

道路新建工程委託設計及監造 

開標後經審標結果，招標文件有

誤，宣布廢標。（第 1 次開標） 

地政處

土開科

林明鋒 

☆ 110 年雲林縣政府縣政紀錄短片製作案 全案移該業務單位（新聞處綜合宣

導科）辦理後續事宜。 

新聞處

綜宣科

李佳容 

☆ 110 年度違章建築及違規廣告物拆除作業 開標後經審標結果，底價未依規定

訂定，宣布廢標。（第 2 次開標） 

建設處

使管科

黃竑睿 

得標廠商 安立營造有限公司 

決標金額 5,952,000 元整 ☆ 口湖鄉下崙養殖區排水改善工程 
核定金額 6,360,000 元整 

水利處

水工科

廖育儀 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


