

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

| 開標日期 | 民國 110 年 7 月 27 日 | | 上午 | 承辦單位 |
|------|--|--|-------------------------------|-------------------|
| 標的名稱 | 計 11 件 | | 開標結果 | |
| ☆ | 110 年雲林縣區域排水清淤工程(預估) | | 投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標) | 水利處 防洪科 劉高登 |
| ☆ | 麥寮中興社區公園周邊環境改善工程 | | 投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標) | 城鄉處 鄉計科 黃贊仁 |
| ☆ | 雲林縣荊桐鄉鄉村地區整體規劃案 | | 全案移該業務單位(城鄉發展處都市計畫科)辦理後續評選事宜。 | 城鄉處 都計科 黃明泰 |
| ☆ | 斗六市保庄里聚落及西平路 600 巷等道路 附屬設施改善工程 | | 無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標) | 工務處 工程科 林俊輝 |
| ☆ | 下崙小田支線五區終點放水路新建水門 工程 | | 投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標) | 水利處 水工科 張勝桐 |
| ☆ | 110 年度雲林縣土庫鎮雙人厝及越港段 339、194 地號道路及排水設施改善工程 | | 投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標) | 工務處 工程科 周美均 |
| ☆ | 林內鄉坪頂路往清水溪周邊農路改善工 程 | | 投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標) | 水利處 水保科 施順寶 |
| ☆ | 110 年雲林縣市區汽車客運業營運及服務 評鑑 | | 全案移該業務單位(工務處運輸管理科)辦理後續事宜。 | 工務處 運管科 陳怡燕 |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------------------------|---------------|----|-------------------|
| ☆ | 斗六市虎溪里興農路 501 巷路面排水溝改善工程 | 得標廠商 | 展榮土木包工業 | | 工務處 工程科 林俊輝 |
| | | 決標金額 | 1,950,000 | 元整 | |
| | | 核定金額 | 2,000,000 | 元整 | |
| ☆ | 110 年雲林縣客庄創生環境營造計畫地方輔導團 | 全案移該業務單位(民政處自治事業及客家事務科)辦理後續評選事宜。 | | | 民政處 自治科 蕭惠娟 |
| ☆ | 水林鄉春牛埔西農地重劃區灣東段 976、985 地號東西及南北農路擋土牆改善工程 (二件合併) | 得標廠商 | 宏駿土木包工業 | | 地政處 重劃科 沈世冠 |
| | | 決標金額 | 792,000 | 元整 | |
| | | 核定金額 | 918,000 | 元整 | |
| 7/7 開標 | 雲林縣口湖鄉口湖國小青蚶分校作為社福用地之地目變更計畫委託案 | 得標廠商 | 社團法人雲林縣青心耕雲協會 | | 社會處 老福科 林佩瑜 |
| | | 決標金額 | 525,000 | 元整 | |
| | | 核定金額 | 540,000 | 元整 | |
| | 以下空白 (☆係為當日開標件數) | | | | |