
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 110 年 9 月 24 日 上午 

標的名稱 計 10 件 開標結果 

承辦 

單位 

得標廠商 聯進營造有限公司 

決標金額 1,470,000 元整 ☆ 

東勢鄉月眉農地重劃區明倫段 964、990

地號等南北排水改善工程 
核定金額 1,730,000 元整 

地政處

重劃科

林文信 

得標廠商 展程土木包工業 

決標金額 2,437,000 元整 ☆ 玖鋒及石山坑溝治理工程 

核定金額 2,930,000 元整 

水利處

水保科

施順寶 

得標廠商 谷源營造有限公司 

決標金額 4,900,000 元整 ☆ 

110 年度西螺鎮新社農地重劃區埤頭埧段

1735 地號東西農路改善工程(4 件合併)  
核定金額 4,900,000 元整 

地政處

重劃科

黃建鈞 

得標廠商 聯進營造有限公司 

決標金額 4,485,000 元整 ☆ 

110 年度東馬鳴山重劃區新湖段 144、

312、319 及 426 等地號北主九路農路改善

工程 核定金額 4,730,000 元整 

地政處

重劃科

鐘健誠 

得標廠商 聯進營造有限公司 

決標金額 3,160,000 元整 ☆ 

110 年度二崙鄉二崙農地重劃區田尾段

1124 地號東西 23 農路改善工程(3 件合併) 
核定金額 3,200,000 元整 

地政處

重劃科

黃建鈞 

得標廠商 聯進營造有限公司 

決標金額 4,552,000 元整 ☆ 

麥寮鄉雷厝村雲 5 線及崙背鄉雲 17 線道

路改善工程 
核定金額 4,600,000 元整 

工務處

養工科

黃致達 

☆ 

雲林縣大埔尾(二)早期農地重劃區路面鋪

設改善工程委託設計監造 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

地政處

重劃科

沈世冠 



☆ 建築使用執照存根掃描保存系統建置 
請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

建設處

建管科

陳沛均 

得標廠商 禾運營造有限公司 

決標金額 7,770,000 元整 ☆ 雲林草嶺水濂洞步道周邊整建工程 

核定金額 8,790,000 元整 

城鄉處

城工科

許文林 

得標廠商 安立營造有限公司 

決標金額 4,600,000 元整 ☆ 
110 年雲林縣養殖漁業生產區公共設施改

善工程 
核定金額 4,650,000 元整 

水利處

水工科

曾盈榛 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


