
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 110 年 12 月 1 日 上午 

標的名稱 計 18 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 

雲林縣 111 年度獨居或失智長者智慧防護

網絡服務計畫 

全案移該業務單位（社會處老人福

利科）辦理後續評選事宜。 

社會處

老福科

林立珩 

☆ 
雲林縣四湖鄉四湖東農地重劃區保安段

1065、1445 地號農路復建工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

吳筱霜 

☆ 

古坑鄉荷苞村山峰農路復建工程 等五件

工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

林昶榕 

得標廠商 証崑營造有限公司 

決標金額 6,658,000 元整 ☆ 斗六市雲林溪(雲科農場上游)復建工程 

核定金額 7,850,000 元整 

水利處

水工科

蘇昱嘉 

☆ 雲林縣性侵害被害人家庭處遇服務計畫 
全案移該業務單位(社會處社會工

作科)辦理後續評選事宜。 

社會處

社工科

陳佳宜 

☆ 元長鄉西庄村西庄路道路路面改善工程 
請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

工務處

工程科

周美均 

☆ 

古坑鄉棋盤村圳頭坑溪支流護岸復建工

程、古坑鄉新庄村圳頭坑溪護岸復建工程

等二件工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

林昶榕 

☆ 

雲林縣家庭暴力防治緊急庇護家園安置

業務 

全案移該業務單位(社會處社會工

作科)辦理後續評選事宜。 

社會處

社工科

吳宇婷 



得標廠商 谷源營造有限公司 

決標金額 34,500,000 元整 
☆ 

縣道 158 甲（22k+300～26k+500）、158 乙

（4k+000～9k+500）道路改善工程 
核定金額 41,500,000 元整 

工務處

養工科

劉家偉 

☆ 
雲林縣 111 年度山、海線身心障礙者主

動關懷服務方案 

全案移該業務單位（社會處身心障

礙福利科）辦理後續評選事宜。 

社會處

身障科

廖秀玲 

☆ 
水林鄉東瓊埔中排一抽水站前池護岸復

建工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

黃小凌 

☆ 麥寮鄉後安大排復建工程等二件 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

李垣靜 

得標廠商 可翔科技有限公司 

決標金額 15,560,000 元整 ☆ 
雲林縣政府文化觀光處空調設備更新改

善工程 
核定金額 15,600,000 元整 

文觀處

圖資科

翁隆宜 

☆ 雲林縣政府辦公大樓清潔維護委託案 
全案移該業務單位(行政處庶務科)

辦理後續評選事宜。 

行政處

庶務科

李俊彥 

得標廠商 富琳土木包工業 

決標金額 5,320,000 元整 ☆ 虎尾鎮埤麻大排復建工程 
核定金額 5,770,000 元整 

水利處

水工科

郭貞瑜 

得標廠商 利豐營造有限公司 

決標金額 1,860,000 元整 ☆ 109 年五條港漁港浮動碼頭增設 
核定金額 1,860,000 元整 

水利處

水工科

張勝桐 

得標廠商 豪億土木包工業 

決標金額 865,000 元整 ☆ 西螺鎮大園里農路改善 

核定金額 870,000 元整 

工務處

工程科

廖啟治 

☆ 
斗六市久安農地重劃區農路改善工程(3

件合併)委託設計監造 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

地政處

重劃科

石昀玉 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   



 


