
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 1 月 11 日 上午 

標的名稱 計 9 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 

雲林縣地下水資源管理及地下水情勢系

統開發計畫 

全案移該業務單位（水利處水利行

政科）辦理後續評選事宜。 

水利處

行政科

程曄伸 

☆ 
雲林縣政府 111-112 年度應用防火牆建置

案 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

計畫處

資管科

羅瑞翔 

☆ 
東勢鄉路利潭(二)農地重劃區安南段 848

地號東西排水改善工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 
雲林縣 111 年抽水站及移動式抽水機柴油

採購 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

防洪科

江志銘 

得標廠商 証崑營造有限公司 

決標金額 4,996,000 元整 ☆ 元長鄉頂寮大排護岸復建工程 

核定金額 5,980,000 元整 

水利處

水工科

李振榮 

☆ 

詔安客家講古屋與青年駐地工作站-崙背

鄉歷史建築舊警察宿舍整修與再利用計

畫 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

文觀處

文資科

林介生 

得標廠商 
宏晉營造工程有限公

司 

決標金額 1,450,000 元整 
☆ 雲林縣政府親民廣場地面改善工程 

核定金額 1,540,000 元整 

行政處

庶務科

凃國揚 

☆ 
111 年度 1999 便民服務專線勞務人力委外

案 

全案移該業務單位（計畫處資訊管

理科）辦理後續評選事宜。 

計畫處

資管科

宋振嘉 



☆ 
古坑鄉 149 線 20K+700、22K+400 及 149

甲線 22K+600 處災後復建工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

工務處

養工科

劉家偉 

得標廠商 景唯實業有限公司 

決標金額 4,111,100 元整 
12/30

開標 

雲林縣 111 年度斗南鎮等 3 轄區內縣鄉道

路容維護工程(預估) 
核定金額 8,200,000 元整 

工務處

養工科

劉家偉 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


