
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 4 月 28 日 上午 

標的名稱 計 10 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
雲林縣 111 年度社區綠美化及其他小型零

星景觀工程委託設計監造開口契約 

全案移該業務單位（城鄉發展處城

鄉工程科）辦理後續評選事宜。 

城鄉處

城工科

施百威 

☆ 西螺鎮新豐里、東興里庄內道路改善工程 
請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

工務處

工程科

廖啟治 

得標廠商 廣易營造有限公司 

決標金額 1,540,000 元整 ☆ 
林內鄉坪頂村田仔湖坑農路復建工程等

三件工程 
核定金額 1,690,000 元整 

水利處

水保科

施順寶 

得標廠商 春吉工程有限公司 

決標金額 869,000  元整 ☆ 古坑鄉雲 205 線道路側溝改善工程 

核定金額 912,000  元整 

水利處

水保科

施順寶 

得標廠商 谷源營造有限公司 

決標金額 719,000  元整 ☆ 
北港鎮後溝子(二)農地重劃區聖平段 397

地號東西農路改善工程 
核定金額 776,000  元整 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 安慶圳大排及溪埔子中排治理工程 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(不減價)，經主持人當場

宣布廢標。（第 2 次開標） 

水利處

水工科

周映承 

得標廠商 春吉工程有限公司 

決標金額 700,000 元整 ☆ 
雲林縣古坑鄉草嶺村青山坪生態農場旁

坑溝排水災後復建工程 
核定金額 702,000  元整 

水利處

水保科

林昶榕 

得標廠商 晟恩土木包工業 

決標金額 990,000 元整 ☆ 
古坑鄉棋盤村及觀音山橋旁農路排水改

善工程 
核定金額 1,195,000 元整 

水利處

水保科

簡士淵 

☆ 111 年度雲林表演廳行銷委託專業服務案 
全案移該業務單位(文化觀光處表

演藝術科)辦理後續事宜。 

文觀處

表藝科

陳鈴宜 



得標廠商 
英丰寶資訊股份有限

公司 

決標金額 980,000  元整 
議價案 

雲林縣政府「健康運動資訊平台授權案」

(議價案) 
核定金額 980,000  元整 

計劃處

資管科

宋振嘉 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


