
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 5 月 11 日 上午 

標的名稱 計 13 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 雲林縣政府 111 年度推動環境教育計畫 
全案移該業務單位（計畫處綜合規

劃科）辦理後續評選事宜。 

計畫處

綜規科

賴怡潔 

☆ 西螺大橋藝陣文化祭 
全案移該業務單位(文化觀光處展

覽藝術科)辦理後續評選事宜。 

文觀處

展藝科

廖重然 

☆ 下崙養殖區排水溝渠改善工程等二件 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

郭貞瑜 

☆ 石壁竹創森計畫景觀工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

城鄉處

城工科

楊惟迪 

得標廠商 佳丞開發有限公司 

決標金額 2,380,000 元整 ☆ 
口湖鄉青蚶養殖區排水路擋土牆改善工

程 
核定金額 2,450,000 元整 

水利處

水工科

李振榮 

得標廠商 嘉銘營造有限公司 

決標金額 1,988,000 元整 ☆ 麥寮鄉豐安段排水改善工程 

核定金額 2,260,000 元整 

水利處

水工科

張勝桐 

☆ 青年創新創業培育輔導計畫 

全案移該業務單位（勞動暨青年事

務發展處青年事務發展科）辦理後

續評選事宜。 

勞青處

青發科

邱培瑜 

得標廠商 
詠泉營造股份有限公

司 

決標金額 2,480,000 元整 
☆ 北港滯洪池抽水平台新建工程 

核定金額 2,485,000 元整 

水利處

水工科

張棠羽 

☆ 
口湖鄉蚶子寮大排旁漁塭擋土牆滲水改

善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

水利處

水工科

張棠羽 



☆ 
褒忠鄉東馬鳴山農地重劃區六勝段 321 地

號東 48 路農水路改善工程委託設計監造 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

地政處

重劃科

鐘健誠 

☆ 

口湖鄉台子村養殖區牛尿港段 1324-1 地

號旁道路側溝改善工程及蚶子寮大排八

中排過路箱涵改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

水利處

水工科

李垣靜 

☆ 
古坑鄉 149 線 20K+700、22K+400 及 149

甲線 22K+600 處災後復建工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務處

養工科

劉家偉 

☆ 
「口湖牽水車藏（狀）民俗教案撰寫與設

計計畫」委託專業服務勞務採購案 

全案移該業務單位（文化觀光處文

化資產科）辦理後續評審事宜。 

文觀處

文資科

張翠文 

得標廠商 奇力土木包工業 

決標金額 1,389,000 元整 
4/28

開標 西螺鎮新豐里、東興里庄內道路改善工程 

核定金額 1,779,000 元整 

工務處

工程科

廖啟治 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


