

## 雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期	民國 111 年 5 月 10 日			上午	承辦單位		
標的名稱	計 15 件			開標結果			
☆	111 年度農地重劃區農水路改善工程(二)委託設計及監造服務			全案移該業務單位(地政處重劃科)辦理後續評選事宜。	地政處 重劃科 吳明學		
☆	雲林縣促進產業公共安全發展計畫			全案移該業務單位(建設處工商發展科)辦理後續評選事宜。	建設處 工發科 劉益郎		
☆	雲林縣政府文化觀光處圖書館兒童圖書室空間調整規劃設置案			全案移該業務單位(文化觀光處圖書資訊科)辦理後續評選事宜。	文觀處 圖資科 張心怡		
☆	111 年度「雲林縣社區營造及村落文化發展計畫－雲林縣社區營造中心」			全案移該業務單位(文化觀光處藝文推廣科)辦理後續評選事宜。	文觀處 藝推科 黃立佳		
☆	111 年雲林縣社區遊程體驗行銷推廣計畫			全案移該業務單位(文化觀光處藝文推廣科)辦理後續評選事宜。	文觀處 藝推科 黃立佳		
☆	111 年度少年人就業力強化整合計畫			無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)	勞青處 青發科 程柏毓		
☆	111 年度雲林縣水門、抽水站、防潮閘門等設施損壞修復			得標廠商	鑫技泰機械工程有限公司	水利處 防洪科 林柵恩	
				決標金額	15,920,000		元整
				核定金額	18,100,000		元整
☆	「111 年度雲林縣政府銀髮健身俱樂部輔導團暨健康運動推廣策略計畫」			全案移該業務單位(計畫處管制考核科)辦理後續評選事宜。	計畫處 管考科 王妙心		
☆	111 年度雲林縣公園綠地附設兒童遊戲場設施檢驗勞務採購案			投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)	工務處 工程科 高翊寧		

☆	111-112 年度雲林縣土庫順天宮真言宗主題文物調查研究計畫	全案移該業務單位（文化觀光處文化資產科）辦理後續事宜。			文觀處 文資科 高碧霞
☆	「臺灣布袋戲傳習中心論壇執行」勞務委託案	無廠商投標，當場宣布流標。 （第 1 次開標）			文觀處 表藝科 郭穎靜
☆	北港鎮府番大排(新西街)移動式抽水機平台應急工程	得標廠商	國本營造股份有限公司		水利處 水工科 邱文鼎
		決標金額	4,250,000	元整	
		核定金額	4,600,000	元整	
☆	111 年度雲林縣轄內停車場及市區道路相關設施(含候車亭)緊急修護工程(預估)	得標廠商	澄弘營造有限公司		工務處 運管科 葉子瑜
		決標金額	3,376,600	元整	
		核定金額	3,650,000	元整	
☆	雲林縣轄內移動式抽水機平台應急工程	得標廠商	太羽營造有限公司		水利處 水工科 宋狄晉
		決標金額	16,410,000	元整	
		核定金額	17,800,000	元整	
☆	青蚶養殖區台 17 線東側排水路改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 （第 2 次開標）			水利處 水工科 曾盈榛
	以下空白（☆係為當日開標件數）				