

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 111 年 5 月 17 日		上午		承辦單位
標的名稱		計 15 件		開標結果		
☆	雲林縣因應疫情防疫機制暨政策說明會案		全案移該業務單位（新聞處綜合宣導科）辦理後續事宜。			新聞處 綜宣科 李宜蓁
☆	斗六市崙峰里、嘉東里及棒球場生態池周邊安全防護增設工程		得標廠商	晟恩土木包工業		工務處 工程科 林俊輝
			決標金額	3,150,000	元整	
			核定金額	3,340,000	元整	
☆	箔子寮漁港及箔子寮排水出口沿海沙洲保護應急工程		無廠商投標，當場宣布流標。 （第 1 次開標）			水利處 防維科 徐仕祐
☆	雲林縣 111 年度城鄉風貌及觀光景點相關設施修繕維護工程(開口契約)(第二工區)		投標廠商未達三家，當場宣布流標 （第 1 次開標）			城鄉處 城工科 林建銘
☆	2022 鐵道觀光旅遊年活動規劃執行案		全案移該業務單位(文化觀光處觀光行銷科)辦理後續事宜。			文觀處 觀行科 許苑真
☆	西螺鎮河南里和心派出所廣場與二崙鄉來惠村庄內路面改善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 （第 1 次開標）			工務處 工程科 廖啟治
☆	麥寮鄉 154 線以北橋頭村庄內排水改善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 （第 1 次開標）			工務處 工程科 丁世奇
☆	雲林縣 111 年度特定道路綠美化維護工程(預估)		投標廠商未達三家，當場宣布流標 （第 1 次開標）			工務處 養工科 林昱萱
☆	110 年雲林縣養殖區公共設施改善規劃案		全案移該業務單位（水利處水利工程科）辦理後續評選事宜。			水利處 水工科 高智鈺

☆	古坑鄉 149 甲 38K+100 停雲山莊前崩塌復建工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 2 次開標)			工務處 養工科 劉家偉
☆	北港運動公園休憩棚架工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 2 次開標)			城鄉處 城工科 施百威
☆	新港南養殖區排水溝渠及路面改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 2 次開標)			水利處 水工科 劉欣怡
☆	雲屯山海關一雲林縣文化資產資料庫內容優化計畫	全案移該業務單位(文化觀光處文化資產科)辦理後續評審事宜。			文觀處 文資科 朱芳齡
☆	雲林表演廳前台服務教育訓練	全案移該業務單位(文化觀光處表演藝術科)辦理後續事宜。			文觀處 表藝科 許瑞珊
議價案	財產管理資訊系統軟體升級 2016 設定(議價案)	得標廠商	昌佳企業有限公司		財政處 公財科 陳怡蓁
		決標金額	195,000	元整	
		核定金額	195,000	元整	
5/11 開標	褒忠鄉東馬鳴山農地重劃區六勝段 321 地號東 48 路農水路改善工程委託設計監造	得標廠商	誼固工程顧問有限公司		地政處 重劃科 鐘健誠
		決標金額 (百分比)	2.90	%	
		核定金額 (百分比)	5.50	%	
5/12 開標	土庫鎮秀潭農地重劃區興新段 913-2、914-2 等筆地號農水路改善工程委託設計監造	得標廠商	弘強工程顧問企業有限公司		地政處 重劃科 鐘健誠
		決標金額 (百分比)	2.78	%	
		核定金額 (百分比)	5.50	%	
5/12 開標	褒忠鄉東馬鳴山農地重劃區六勝段 196 地號給水溝改善工程委託設計監造	得標廠商	誼固工程顧問有限公司		地政處 重劃科 鐘健誠
		決標金額 (百分比)	2.90	%	
		核定金額 (百分比)	5.50	%	
	以下空白(☆係為當日開標件數)				

