

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 111 年 6 月 7 日	上午	承辦 單位
標的名稱		計 13 件	開標結果	
☆	縣道 145 甲線崙子大橋改建拓寬工程委託 規劃設計監造等工作		全案移該業務單位（工務處交通建設科）辦理後續評選事宜。	工務處 交建科 陳瑋倫
☆	「111-112 年度雲林縣傳統工藝調查研究 及保存維護計畫(交趾陶、傳統彩繪、粧 佛、剪黏工藝)」委託		全案移該業務單位（文化觀光處文化資產科）辦理後續評選事宜。	文觀處 文資科 張翠文
☆	111 年雲林縣養殖區移動式抽水機購置		無廠商投標，當場宣布流標。 （第 1 次開標）	水利處 防洪科 江志銘
☆	111 年度雲林縣文化創意產業整合發展計畫		全案移該業務單位（文化觀光處藝文推廣科）辦理後續評選事宜。	文觀處 藝推科 吳秀媚
☆	雲林縣崙背鄉豐榮、港尾、羅厝及東明村 之廟埕環境及巷道整體改善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 （第 1 次開標）	工務處 運管科 吳建翰
☆	雲林縣長青食堂餐袋採購計畫		全案移該業務單位（社會處老人福利科）辦理後續評選事宜。	社會處 老福科 施雅惠
☆	雲林縣縣定古蹟四湖下桂山章寶宮修復 工程規劃設計		全案移該業務單位(文化觀光處文化資產科)辦理後續評選事宜。	文觀處 文資科 吳嘉峻
☆	斗六市楓樹湖南溪護岸修復工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標 （第 1 次開標）	水利處 水保科 施順寶
☆	台西鄉普令厝農地重劃區萬厝段 290 地號 東西小排改善工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標 （第 1 次開標）	地政處 重劃科 林文信

☆	土庫鎮埤腳里扶朝社區活動中心附屬設施改善工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）			工務處 工程科 周美均
☆	111 年度雲林縣轄內市地重劃及區段徵收區公有土地除草清理工程(預估)	開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(未到場)，經主持人當場宣布廢標。（第 2 次開標）			地政處 土發科 林明鋒
☆	雲林縣 111 年度 COVID-19 防疫宣導暨防疫成果媒體宣傳案	全案移該業務單位（新聞處綜合宣導科）辦理後續評審事宜。			新聞處 綜宣科 張家羽
議價案	警用版智慧手環平台租賃案(議價案)	開標後經審標結果，經 3 次比減價，仍高於底價，經主持人當場宣布廢標。（第 1 次開標）			計劃處 資管科 林岳森
5/25 開標	西螺鎮漢光果菜生產合作社西側西螺大排護岸改善	得標廠商	晟恩土木包工業		水利處 水工科 郭貞瑜
		決標金額	1,358,000	元整	
		核定金額	1,715,000	元整	
5/27 開標	111 年度雲林縣道路標誌標線整修工程(預估)	得標廠商	宏庭旺實業股份有限公司		工務處 運管科 葉子瑜
		決標金額	2,639,000	元整	
		核定金額	3,660,000	元整	
6/1 開標	東勢鄉路利潭(一)農地重劃區和平段 1543 地號給水改善工程委託設計監造	得標廠商	弘強工程顧問企業有限公司		地政處 重劃科 高英哲
		決標金額(百分比)	2.63	%	
		核定金額(百分比)	5.60	%	
	以下空白（☆係為當日開標件數）				