
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 6 月 9 日 上午 

標的名稱 計 9 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 雲林縣北港糖廠市地重劃工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

土開科

張世學 

☆ 2022 台灣咖啡節 
全案移該業務單位(農業處企劃行

銷科)辦理後續評選事宜。 

農業處

企行科

江佩玲 

☆ 古坑鄉新庄村石坑段排水改善工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

林昶榕 

得標廠商 春吉營造有限公司 

決標金額 11,300,000 元整 ☆ 
雲林縣古坑鄉華南村坑頭幹線道路路基

掏空災後復建工程 
核定金額 11,300,000 元整 

水利處

水保科

林永堂 

☆ 
林內火車站旁舊台鐵倉庫增設消防機房

及設備工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

城鄉處

城工科

吳佳怡 

得標廠商 宜泰土木包工業 

決標金額 1,060,000 元整 ☆ 
褒忠鄉東馬鳴山田洋段 791、835 等地號

農路改善工程 
核定金額 1,186,000 元整 

地政處

重劃科

鐘健誠 

得標廠商 晟恩土木包工業 

決標金額 1,220,000 元整 ☆ 
荷苞村溪邊厝排水及華南村大湖底野溪

護岸改善工程 
核定金額 1,375,000 元整 

水利處

水保科

林永堂 

得標廠商 宏展土木包工業 

決標金額 1,350,000 元整 ☆ 麥寮鄉中興社區籃球場設置工程 

核定金額 1,443,000 元整 

工務處

工程科

丁世奇 

☆ 樟湖村縣道 149 甲旁農路邊坡穩定工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

水利處

水保科

林昶榕 

得標廠商 萬長富工程有限公司 

決標金額 9,821,000 元整 
5/25 

開標 

雲林縣 111 年度特定道路綠美化維護工程

(預估) 
核定金額 12,340,000 元整 

工務處

養工科

林昱萱 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   



 


