
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 5 月 31 日 上午 

標的名稱 計 14 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 154 乙線(0k+550-3k+100)拓寬工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

交建科

吳冠翰 

☆ 國際創新創業營隊計畫 

全案移該業務單位（勞動暨青年事

務發展處青年事務發展科）辦理後

續評選事宜。 

勞青處

青發科

邱培瑜 

☆ 
111 年度雲林縣身心障礙者社區式日間服

務布建計畫-口湖據點 

全案移該業務單位（社會處身心障

礙福利科）辦理後續評選事宜。 

社會處

身障科

許家豪 

☆ 111 年度雲林縣智慧農業大學計畫 
全案移該業務單位（農業處農業團

體輔導科）辦理後續評選事宜。  

農業處

農輔科

周聰敏 

☆ 
荷苞村溪邊厝排水及華南村大湖底野溪

護岸改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

林永堂 

☆ 
桂林村雲 212 及雲 209 旁農路等 6 件改善

工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

林永堂 

☆ 
斗南鎮東明里 1、2 鄰排水路改善應急工

程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

連志豪 

☆ 
林內火車站旁舊台鐵倉庫增設消防機房

及設備工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

城鄉處

城工科

吳佳怡 

☆ 
褒忠鄉東馬鳴山田洋段 791、835 等地號

農路改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

鐘健誠 



得標廠商 傑虹營造有限公司 

決標金額 22,020,000 元整 ☆ 高鐵綠園道環境改善工程 

核定金額 25,520,000 元整 

工務處

工程科

林俊輝 

☆ 麥寮鄉中興社區籃球場設置工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

丁世奇 

☆ 
2022 雲林全民運動健康年-「梧愛吾家動

起來-牽起世代祖孫情健走活動」 

全案移該業務單位（水利處水利行

政科）辦理後續評審事宜。 

水利處

行政科

周芳伃 

☆ 斗南親子館護欄設施增設工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

城鄉處

城工科

林庭寧 

得標廠商 佳丞開發有限公司 

決標金額 879,000  元整 議價案 
新吉中排簡易抽水機房設備改善應急工

程(議價案) 
核定金額 879,000  元整 

水利處

水工科

郭貞瑜 

得標廠商 安立營造有限公司 

決標金額 8,430,000 元整 
5/18

開標 
臺西鄉蚊興段 1119 地號護岸復建工程 

核定金額 8,350,000 元整 

水利處

水工科

高智鈺 

得標廠商 府區建設有限公司 

決標金額 266,666  元整 
5/18

開標 
西螺鎮廣興宮欄杆改善工程 

核定金額 356,000  元整 

城鄉處

鄉村科

李明翰 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


