

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期	民國 111 年 6 月 21 日		上午	承辦單位
標的名稱	計 10 件		開標結果	
☆	雲 2 線(0K+000~2K+467.45)拓寬工程(第二期 0K+500~2K+467.45)	全案移該業務單位(工務處交通建設科)辦理後續評選事宜。		工務處 交建科 李采玲
☆	台西鄉新山寮排水護岸改善工程	得標廠商	峯典營造股份有限公司	
		決標金額	7,390,000	元整
		核定金額	8,450,000	元整
☆	褒忠鄉東馬鳴山農地重劃區三湖段 607 地號小給 1-15 改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)		地政處 重劃科 鐘健誠
☆	安慶圳大排及溪埔子中排治理工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 4 次開標)		水利處 水工科 周映承
☆	雲林縣政府文化觀光處行動圖書車駕駛兼圖書整理委託人力外包勞務案	全案移該業務單位(文化觀光處圖書資訊科)辦理後續評選事宜。		文觀處 圖資科 林建勳
☆	大埤鄉舊庄農地重劃區霞苞蓮埤補排 14-1 排水改善工程	得標廠商	得群土木包工業	
		決標金額	870,000	元整
		核定金額	945,000	元整
☆	莿桐鄉雲 74 線路面改善工程	開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(未到場)，經主持人當場宣布廢標。(第 2 次開標)		工務處 養工科 張欽翔
☆	水林鄉頂尖山站增設候車亭	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 2 次開標)		工務處 運管科 蔡宗佑
☆	111 年度雲林縣轄內市地重劃及區段徵收區公有土地除草清理工程(預估)	得標廠商	唐山工程行	
		決標金額	785,000	元整
		核定金額	799,000	元整
議價案	電子體溫計一批(議價案)	依政府採購法施行細則第 54 條第 3 項規定：參考廠商報價重訂底價後，再擇期議價，全案保留。		行政處 庶務課 李俊彥
	以下空白(☆係為當日開標件數)			